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MEMORIA VALORADA. MEJORAS EN BIBLIOTECA MUNICIPAL. VILLACONEJOS 

 

MEMORIA 
REHABILITACION SANEMIENTO DEL COJUNTO DE 
EDIFICACIONES EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL. REFORMA DE 
BAÑOS Y COCINAS, RENOVACION DE CARPINTERIAS Y PINTADO 
DE PLANTA BAJA DEL EDIFICIO 
SITUACION PASEO DE SANTA ANA 
PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE VILLACONEJOS 
ARQUITECTO: ANTONIO ESQUINAS GARCIA -BRAVO 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
MEMORIA VALORADA 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
OBJETO: 
 
  Se realiza la presente Memoria Valorada a requerimiento de la 
Corporación Municipal de la localidad de Villaconejos     con la finalidad de 
definir las obras necesarias para llevar a cabo la rehabilitación de: 
-Baños de planta baja 
-Cocina del bar del Hogar del Jubilado. 
-Cubierta de la zona de la biblioteca. 
-Red de desagües del edificio destinado a biblioteca y hogar del jubilado, así como 
la casita de niños. 
- Renovación de parte de la carpintería. Ventanas del Hogar del jubilado 
- Pintado de la planta baja, correspondiente al hogar del jubilado 
- Nuevo solado en el patio central 
   
ANTECEDENTES: 
 
  En el número uno del Paseo de Santa Ana el Ayuntamiento de 
Villaconejos posee un conjunto de dos edificios destinado a: 
 
1) Hogar del Jubilado en planta baja y Biblioteca en planta alta 
2) Casita de Niños  
 
EL objeto de esta memoria es la reparación de las deficiencias que presenta estas 
edificaciones:  
-Red de desagües (arquetas, canalizaciones…etc ). Arquetas y nuevos desagües 
para las salidas existentes  
-nuevo suelo de  baldosa de 80 x40x8 hormigón en patio central 
- Demolición de baños de la planta baja y la ejecución de unos nuevos. Nuevos 
suelos, alicatados, puertas, ventanas y falsos techos. Nuevos desagües. 
- Demolición de la cocina y ejecución de una nueva cocina del Hogar del jubilado 
Nuevos suelos, alicatados, puertas, ventanas y falsos techos. Nuevos desagües 
 - Carpinterías del hogar del jubilado, ya viejas y con mucha holgura.  
-Pintado del hogar del jubilado para reparar la humedad. 
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MEMORIA VALORADA. MEJORAS EN BIBLIOTECA MUNICIPAL. VILLACONEJOS 

-Cubrición de una cubierta plana mediante un panel metálico simple sobre una 
estructura ligera acabado con teja curva roja. Zona de la biblioteca con cubierta 
plana. 
 
 
OBRAS A REALIZAR: 
 
Rehabilitación de cubierta: 
 

- Estructura metálica ligera para cubierta no habitable, con 
cerchas formadas con perfiles ligeros metálicos obtenidos 
por laminación en frío de la chapa galvanizada, colocadas 
cada 1,20 m y correas cada 1,00 m, con perfil C en pares, 
correas, pies derechos, tirante y celosía, y con perfil U en 
durmientes y arriostramientos, con dimensiones 
determinadas y condicionadas por el cálculo estructural, 
pudiendo ser de la gama base 40 mm o de 50 mm, uniones 
mediante tornillos, totalmente instalado, i/replanteo, 
fijación, medios auxiliares y elementos de seguridad, 
medida en verdadera magnitud. 

- Cubierta de chapa de acero de 0,6 mm en perfil comercial 
galvanizado por ambas caras, sobre correas metálicas, 
atornillada mediante tornillos rosca chapa, i/p.p. de solapes, 
accesorios de fijación, limahoyas, cumbrera, remates 
laterales, encuentros de chapa galvanizada de 0,6 mm y 500 
mm de desarrollo medio y piezas especiales, totalmente 
instalado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad, 
s/NTE-QTG-7,9,10 y 11. Medida en verdadera magnitud. 

- Cubrición de teja cerámica curva roja de 40x20 cm, 
colocadas en hiladas paralelas al alero, con solapes y 
recibidas con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y 
arena de río de tipo M-2,5, i/p.p. de piezas especiales, 
cumbreras, limas, tejas de ventilación y remates, medios 
auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTT-11 

- Canalón visto de chapa de aluminio lacado de 0,68 mm de 
espesor, de sección circular, con un desarrollo de 250 mm, 
fijado al alero mediante soportes lacados colocados cada 50 
cm, con una pendiente mínima de 0,5%, conforme UNE-EN 
612 

DEMOLICIÓN 
- Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con mortero de 

cemento, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de 
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de 
reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares. 
Medición de superficie realmente ejecutada. 

– Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con 
martillo eléctrico, eliminándolos en su totalidad y dejando la 
fábrica soporte al descubierto, para su posterior revestimiento, 
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin 
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3 
MEMORIA VALORADA. MEJORAS EN BIBLIOTECA MUNICIPAL. VILLACONEJOS 

transporte al vertedero y con parte proporcional de medios 
auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de 
superficie realmente ejecutada. 

- Demolición de falsos techos continuos de cañizo o listoncillos, 
por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros 
a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte 
proporcional de medios auxiliares. Medición de superficie 
realmente ejecutada. 

- Desmontaje de aparatos sanitarios y accesorios por medios 
manuales, excepto bañeras y duchas, incluso limpieza y retirada 
de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta 
de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares. 

- Demolición de colectores de saneamiento colgados, de tubos de 
fibrocemento o PVC, de hasta 30 cm de diámetro, por medios 
manuales, incluso retirada de soportes y de abrazaderas, 
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte 
al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares. 
Medición de longitud realmente ejecutada. 

-  Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, 
incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, 
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin 
transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte 
proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección 
colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada. 

-  Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, terrazo, 
cerámicas o de gres, por medios mecánicos, incluso limpieza y 
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero 
o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios 
auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de 
superficie realmente ejecutada. 

-  Levantado manual de rodapié de gres recibido con cemento 
cola, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, 
sin transporte a vertedero y con parte proporcional de medios 
auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de 
longitud realmente ejecutada. 

-  Desmontaje de mecanismo eléctrico por medios manuales, con 
o sin recuperación del mismo, para su reposición o sustitución 
después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y 
parte proporcional de desmontaje de cajas empotradas, si fuese 
preciso, y medios auxiliares. 

 
RED DE DESAGUES 
 

- Excavación a cielo abierto en vaciado de hasta 2 m de 
profundidad en terrenos duros, por medios mecánicos, con 
extracción de tierras sobre camión y acopio en el interior de la obra 
a una distancia menor de 150 m, ida y vuelta del vaciado. Incluida 
parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y 
NTE-ADV. 
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- Solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 5 cm de espesor, 
elaborado en obra, i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de 
las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE-08. Componentes 
del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) 
según Reglamento (UE) 305/2011. 
- Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada 
de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 160 mm y de 
unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de 
arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno 
lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la 
generatriz con la misma arena; compactando esta hasta los riñones. 
Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el 
tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5. 
- Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada 
de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 160 mm y de 
unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de 
arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno 
lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la 
generatriz con la misma arena; compactando esta hasta los riñones. 
Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el 
tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5. 
- Arqueta de registro de 51x38x60 cm de medidas interiores, 
construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de 
espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre 
solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, 
enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento 
CSIV-W2, redondeando ángulos con solera ligeramente armada con 
mallazo, y con tapa y marco de hormigón armado prefabricada, 
terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, 
ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 
998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012. 
 
- Arqueta sumidero sifónica de 38x65 cm de sección útil, 
construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de 
espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre 
solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, 
enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento 
CSIV-W2 redondeando ángulos, e incluso con rejilla plana 
desmontable de fundición dúctil y cerco de perfil L, terminada y 
con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno 
perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y 
UNE-EN 998-2:2012. 
- Sumidero sifónico de fundición de 400x400 mm con rejilla 
circular de fundición y con salida vertical u horizontal de 105 mm; 
para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, instalado y 
conexionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de 
pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir 
arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5. 
 

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 A
XX

9A
JW

KX
7H

M
52

ZD
L4

W
W

L3
PN

5 
| V

er
ifi

ca
ci

ón
: h

ttp
s:

//v
illa

co
ne

jo
s.

se
de

le
ct

ro
ni

ca
.e

s/
 

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tró

ni
ca

m
en

te
 d

es
de

 la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pá

gi
na

 4
 d

e 
74

 



5 
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 PAVIMENTOS DEL PATIO 
- Relleno, extendido y compactado con tierras de préstamo en 

zanjas por medios manuales, con pisón compactador manual 
tipo rana, en tongadas de 30 cm de espesor, con aporte de 
tierras, incluida carga y transporte a pie de tajo, regado de las 
mismas y con parte proporcional de medios auxiliares 

- Solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 5 cm de espesor, 
elaborado en obra, i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado 
de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE-08. 
Componentes del hormigón con marcado CE y DdP 
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 
305/2011. 

- Pavimento de losa rectangular de hormigón color, de 80x40x8 
cm., acabado superficial liso, sobre solera de hormigón 
HM-20/P/20/I, y 10 cm. de espesor, sentada con mortero de 
cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza. 
Losa y componentes del hormigón y mortero con marcado CE y 
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 
305/2011. 
 

COCINA Y BAÑOS 
-  Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm, de 

1/2 pie de espesor recibido con mortero de cemento CEM 
II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y 
suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, 
nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios 
auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-08, NTE-PTL y 
CTE-SE-F, medido a cinta corrida. Materiales con marcado 
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento 
(UE) 305/2011 

-  Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, 
con mortero CSIII-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y 
arena de río M-5 en interior de cámaras de aire de 20 mm. 
de espesor, i/p.p. de andamiaje, s/NTE-RPE-5 y UNE-EN 
998-1:2010, medido deduciendo huecos. Mortero con 
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 
Reglamento (UE) 305/2011. 

-  Instalación completa de fontanería y saneamiento de cocina, 
dotada de fregadero, lavadora y lavavajillas; realizada con 
tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de 
Peróxido (Engel) PEX-A rígida, para la red de agua fría y 
ACS (incluido los electrodomésticos), instalada por falso 
techo, sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN 
ISO 15875-1 y 5 + A1. Tuberías protegidas en paramentos 
empotrados con tubo corrugado de protección, calorifugada 
la tubería de agua caliente, según RITE. Red de desagües 
realizada con tuberías de PVC, serie B, conforme UNE-EN 
1453. Instalación con los diámetros correspondientes para 
cada punto de consumo. Totalmente montada, conexionada 

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 A
XX

9A
JW

KX
7H

M
52

ZD
L4

W
W

L3
PN

5 
| V

er
ifi

ca
ci

ón
: h

ttp
s:

//v
illa

co
ne

jo
s.

se
de

le
ct

ro
ni

ca
.e

s/
 

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tró

ni
ca

m
en

te
 d

es
de

 la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pá

gi
na

 5
 d

e 
74

 



6 
MEMORIA VALORADA. MEJORAS EN BIBLIOTECA MUNICIPAL. VILLACONEJOS 

y probada incluyendo llaves de corte rectas para empotrar 
con maneta y embellecedor; p.p. de bajante, p.p. de piezas 
especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y p.p de 
medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. 
Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5. 

-  Instalación completa de fontanería y saneamiento de aseo, 
dotado de lavabo e inodoro, realizada con tubería de 
polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido 
(Engel) PEX-A rígida, para la red de agua fría y ACS, 
instalada por falso techo, sistema de derivaciones por tes, 
conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1. Tuberías 
protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado 
de protección, calorifugada la tubería de agua caliente, 
según RITE. Red de desagües realizada con tuberías de 
PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453, bote sifónico, 
manguetón de conexión inodoro. Instalación con los 
diámetros correspondientes para cada punto de consumo. 
Totalmente montada, conexionada y probada incluyendo 
llaves de corte rectas para empotrar con maneta y 
embellecedor; p.p. de bajante, p.p. de piezas especiales 
(codos, manguitos, etc...) de las tuberías y p.p de medios 
auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Conforme a 
CTE DB HS-4 y DB HS-5. 

-  Tubería de PVC insonorizada, de 50 mm de diámetro, unión 
pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al 
fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en 
instalaciones interiores de evacuación de aguas residuales. 
Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales 
(codos, manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares. 
Conforme a CTE DB HS-5. 

-  Bajante de PVC insonorizada, de 110 mm de diámetro, con 
sistema de unión por enchufe con junta pegada, conforme 
UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, 
conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones 
interiores de evacuación de aguas residuales, con collarín 
con cierre incorporado. Totalmente montada, incluyendo 
p.p. de piezas especiales (codos, derivaciones, etc) y p.p de 
medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5. 

-  Lavabo de porcelana vitrificada en color, de 52x41 cm, 
gama básica, colocado con pedestal y con anclajes a la 
pared; conforme UNE 67001. Válvula de desagüe de 32 
mm, y acoplamiento a pared acodado de PVC. Totalmente 
instalado y conexionado, i/p.p. de pequeño material y 
medios auxiliares. 

-  Inodoro de porcelana vitrificada, de tanque bajo, gama 
básica, en color, con asiento y tapa lacados y bisagras de 
acero inoxidable, y cisterna con tapa mecanismo doble 
pulsador 6/3 litros, colocado con anclajes al solado y sellado 
con silicona; conforme UNE EN 997. Instalado con llave de 
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escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm de 
1/2". Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de pequeño 
material y medios auxiliares. 

-  Urinario doméstico de porcelana vitrificada en blanco, 
dotado de tapa lacada, y colocado mediante anclajes de 
fijación a la pared, con sifón incorporado al aparato, 
manguito y enchufe de unión; conforme UNE 67001. 
Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de pequeño 
material y medios auxiliares. 

-  Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, 
con mortero CSIII-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y 
arena de río M-5 en interior de cámaras de aire de 20 mm. 
de espesor, i/p.p. de andamiaje, s/NTE-RPE-5 y UNE-EN 
998-1:2010, medido deduciendo huecos. Mortero con 
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 
Reglamento (UE) 305/2011. 

-  Falso techo de placas de escayola lisa de 60x60 cm, recibida 
con esparto y pasta de escayola, i/repaso de juntas, limpieza, 
montaje y desmontaje de andamios, s/NTE-RTC-16, medido 
deduciendo huecos. Placas de escayola y pasta de escayola 
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 
Reglamento (UE) 305/2011. 

-  Alicatado con azulejo blanco 15x15 cm (BIII s/EN 159), 
recibido con adhesivo C1 s/UNE-EN 12004:2008+a1:2012 
gris, sin incluir enfoscado de mortero, p.p. de cortes, 
ingletes, piezas especiales, rejuntado con mortero tapajuntas 
CG1 s/UNE-EN 13888:2009 junta fina blanca y limpieza, 
s/NTE-RPA-4, medido deduciendo huecos superiores a 1 
m2. 

-  Precerco de pino de 90x30 mm de escuadría, para puertas 
normalizadas de 1 hoja, montado, incluso p.p. de medios 
auxiliares. 

-  Puerta de paso ciega de madera de mukali barnizada, 
moldura serie recta, con hoja de dimensiones 825x2030 
mm., suministrada en block que incluye hoja, cerco, 
tapajuntas rechapado en madera, resbalón y herraje de 
colgar, con manillas de latón, colocada sobre precerco de 
pino de dimensiones 70x30 mm. Totalmente terminada con 
p.p. de medios auxiliares. 

-  Carpintería de aluminio, perfil estándar, anodizado natural 
de 15 micras, en ventanas practicable, mayores de 2 m2 y 
menores de 3 m2 de superficie total, compuesta por cerco, 
hojas y herrajes de de colgar y de seguridad, instalada sobre 
precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso 
con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5. 

 
-  Doble acristalamiento Climalit Silence de Rw=36 dB* y 

espesor total 22 mm, formado por un vidrio laminado 
acústico y de seguridad Stadip Silence 6 mm de espesor 
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8 
MEMORIA VALORADA. MEJORAS EN BIBLIOTECA MUNICIPAL. VILLACONEJOS 

(3+3) y un vidrio float Planiclear incoloro de 4 mm y 
cámara de aire deshidratado de 12 mm con perfil separador 
de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre 
carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo 
perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, 
incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP. (* 
Obtenido por simulación ISACO). 

-  Solado de baldosa de gres extrusionado modelo Castilla de 
La Paloma de 24x24x1,3 cm con junta de 1 cm, para 
exteriores o interiores (resistencia al deslizamiento Rd> 45 
s/UNE-ENV 12633 (clase 3) recibido con mortero de 
cemento sobre cama de arena de río. Rejuntado y limpieza 
s/CTE BD SU y NTE RSB-7. 

-  Pintura plástica lisa mate económica en blanco o 
pigmentada, sobre paramentos verticales y horizontales, dos 
manos, incluso mano de fondo, imprimación. 

 
  En páginas de medición que acompañan al presente documento se 
reflejan las obras a realizar y el montante económico previsto. 
 
                      Villaconejos, Junio   2019   

Antonio Esquinas García-Bravo           
             EL  TECNICO MUNICIPAL 
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9 
MEMORIA VALORADA. MEJORAS EN BIBLIOTECA MUNICIPAL. VILLACONEJOS 

 
CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA 

 
- Cargas: 

 
- Capa de 6 mm  0.48 KN/m2 
- Sobrecarga de Nieve 0.6 KN/m2 

-Perfil Elegidos    
 
Perfil en C 80.20 para correas-vigas 

  Tubo cuadrado de 50x50 mm 
 
 -Tamaño de la cubierta 

 
10.14 metros x 8.8 metros 

 
 -Distancia entre pilares  
 

4.4m 
 
-Distancia entre correas-vigas 
 
    1.2 m 
 
 
Calculo de Correas- Vigas: 
 Peso = Carga total  x metros = 1.08KN/m x 1.2 m = 1.22 KN 

 Momento máximo = Ql / 8 = 2.85 
 Wx = 0.15 , Cumple 
 
 
Calculo de Montantes-Vigas: 
 Peso = Carga total  x metros = 1.08KN/m x 1.2 m x 3.4 m = 5.66 KN 
 Wx= Peso/17+ L = 0.33 > Wx Tubo 50x50 …..Cumple 
 
 
 
 
Fdo: Antonio Esquinas García-Bravo 
Arquitecto 
Junio 2019 
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Presupuesto.

- Cuadro de Precios Unitarios. MO, MT, MQ.
- Cuadro de Precios Auxiliares y Descompuestos.
- Cuadro de Precios nº1. En Letra.
- Cuadro de Precios nº2. MO, MT, MQ, RESTOS DE OBRA, COSTES INDIRECTOS.
- Presupuesto con Medición Detallada. Por capítulos.
- Resumen de Presupuesto. PEM, PEC, PCA.
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1 Oficial primera 19,860 250,697 h 4.978,84
2 Oficial segunda 18,320 0,450 h 8,24
3 Ayudante 17,680 226,677 h 4.007,65
4 Peón especializado 17,000 52,712 h 896,10
5 Peón ordinario 16,880 170,027 h 2.870,06
6 Oficial solador alicatador 18,960 20,571 h 390,03
7 Ayudante solador alicatador 17,830 20,571 h 366,78
8 Oficial yesero o escayolista 18,960 2,416 h 45,81
9 Ayudante yesero o escayolista 18,010 2,416 h 43,51
10 Oficial 1ª cerrajero 18,960 35,089 h 665,29
11 Ayudante cerrajero 17,830 33,718 h 601,19
12 Oficial 1ª carpintero 19,920 4,490 h 89,44
13 Ayudante carpintero 18,010 4,910 h 88,43
14 Oficial 1ª fontanero calefactor 20,050 13,136 h 263,38
15 Oficial 2ª fontanero calefactor 18,260 16,206 h 295,92
16 Ayudante electricista 18,010 5,902 h 106,30
17 Oficial 1ª pintura 18,790 33,806 h 635,21
18 Ayudante pintura 17,220 33,806 h 582,14
19 Oficial 1ª vidriería 18,270 10,447 h 190,87

Importe total: 17.125,19

Villaconejos Junio  2019
Arquitecto

Antonio Esquinas García-Bravo

Ayuntamiento de Villaconejos

Cuadro de mano de obra

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(Euros) (Horas) (Euros)

Mejoras en la Escuelas. Saneamiento Página 1
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1 Tierra vegetal 14,649 12,810 m3 187,65
2 Arena de río 0/6 mm 15,254 23,395 m3 356,87
3 Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 88,922 3,407 t 302,96
4 Escayola en sacos E-30 75,426 0,053 t 4,00
5 Agua 1,131 16,367 m3 18,51
6 Pequeño material 1,222 16,430 u 20,08
7 Mortero cola int. p/baldosas

s/deslizamiento gris Anexo ZA 113,772 0,141 t 16,04
8 Junta cementosa normal blanco <3 mm CG1 0,859 0,029 kg 0,02
9 Mortero int./ext. cerámica junta fina

blanco CG1 237,054 0,047 t 11,14
10 Hormigón HM-20/P/20/I central 62,553 31,976 m3 2.000,19
11 Hormigón HM-20/P/40/I central 63,025 0,253 m3 15,95
12 Ladrillo hueco doble métrico 24x11,5x8 cm 77,570 1,110 mu 86,10
13 Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 52,419 0,317 mu 16,62
14 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 57,160 0,722 m3 41,27
15 Codo 87,5º largo PVC DN 110 mm 2,806 1,000 u 2,81
16 Manguito H-H PVC s/tope junta elástica

DN160 mm 11,344 12,491 u 141,70
17 Lubricante tubos PVC junta elástica 8,868 0,151 kg 1,34
18 Tapa cuadrada HA e=6 cm 60x60 cm 18,655 4,000 u 74,62
19 Rejilla transitable fundicíón dúctil

s/cerco L=750x400 mm 56,253 1,333 u 74,99
20 Sumidero sifónico c/reja circular fundición

L=400x400 mm Dt=105 mm 32,301 2,000 u 64,60
21 Tubo PVC estructurado junta elástica SN4

D=160 mm 6,595 37,850 m 249,62
22 Malla 15x30x5 cm 1,541 kg/m2 1,020 1,880 m2 1,92
23 Mortero revoco CSIII-W1 0,408 287,167 kg 117,16
24 Mortero revoco CSIV-W2 1,229 5,500 kg 6,76
25 Placa escayola lisa 60x60 cm perfil visto 5,818 14,762 m2 85,89
26 Esparto en rollos 0,907 2,952 kg 2,68
27 Chapa acero galvanizado a=100 cm e=0,6 mm

greca de 70 mm 13,525 103,903 m2 1.405,29
28 Remate acero galvanizado a=50 cm e=0,6 mm 6,753 36,140 m 244,05
29 Tornillería y pequeño material 0,207 112,034 u 23,19
30 Perfil C 37x37x1,5 mm 2,163 70,473 m 152,43
31 Perfil U 40x40x1,5 mm 1,993 157,209 m 313,32
32 Perfil omega 50x40x1,5 mm 3,145 94,868 m 298,36
33 Torn autotaladrante 5,5x22 mm 0,087 1.174,550 u 102,19
34 Tornillo HSA 10x90 0,992 90,350 u 89,63
35 Pequeño material 0,472 90,350 u 42,65
36 Teja curva roja 40x20 cm cerámica 0,439 2.529,800 u 1.110,58
37 Baldosa gres extrusionado Castilla La

Paloma 24x24x1,3 cm 12,561 15,372 m2 193,09
38 Losa rectangular lisa color 80x40x8 cm 19,668 318,230 m2 6.258,95
39 Junta dilatación/m2 pavimento piezas 0,280 318,230 u 89,10
40 Azulejo blanco 15x15 cm 5,857 49,466 m2 289,72
41 Puerta paso block mukali moldura serie

recta ciega de 825 mm. 157,170 5,000 u 785,85
42 Precerco de pino 1H 70x30 mm 7,904 5,000 u 39,52
43 Precerco de pino 1H 90x30 mm 8,990 5,000 u 44,95
44 Juego manivelas latón pulido/brillo 29,391 5,000 u 146,96
45 V.al.anod.nat. pract. >1 m2<2 m2 227,798 9,000 m2 2.050,18
46 V.al.anod.nat. pract. >2 m2<3 m2 175,587 3,900 m2 684,79
47 Premarco aluminio 5,959 51,600 m 307,48
48 Climalit Silence 33.2/12/4 36 dB* 63,914 9,678 m2 618,56
49 Sellado con silicona neutra 0,908 67,340 m 61,14
50 Tubo rígido PEX-A 16x1,8 mm 1,758 35,600 m 62,58
51 Tubo rígido PEX-A 20x1,9 mm 2,123 14,000 m 29,72
52 Codo unión rápida latón terminal 16 mm -

1/2" 4,463 12,000 u 53,56

Cuadro de materiales

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(Euros) Empleada (Euros)

Mejoras en la Escuelas. Saneamiento Página 2
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53 Te reducida unión rápida PPSU 20-16-16 mm 5,119 4,000 u 20,48
54 Te reducida unión rápida PPSU 20-16-20 mm 5,798 2,000 u 11,60
55 Tubo corrugado polipropileno protección

(azul/rojo) M-19 0,418 25,000 m 10,45
56 Canalón aluminio circular 250 mm i/p.p.

piezas 12,109 12,313 m 149,10
57 Soporte canalón aluminio 2,273 19,700 u 44,78
58 Bote sifónico aéreo t/inoxidable 5 tomas 20,665 2,000 u 41,33
59 Acoplamiento pared PVC 1 1/4 x 40 mm

c/plafón 3,995 2,000 u 7,99
60 Válvula lavabo-bidé de 32 mm c/tapon y

cadena 4,477 2,000 u 8,95
61 Conexión PVC inodoro D=110 mm c/j.labiada 5,857 2,000 u 11,71
62 Tubo PVC serie B junta pegada 32 mm 1,360 3,400 m 4,62
63 Tubo PVC serie B junta pegada 40 mm 1,759 5,100 m 8,97
64 Tubo PVC serie B junta pegada 50 mm 2,248 3,000 m 6,74
65 Tubo PVC serie B junta pegada 110 mm 5,209 11,000 m 57,30
66 Abrazadera isofónica tubo PVC 110 mm 4,447 2,513 u 11,18
67 Codo M-H PVC insonorizado 87º 50 mm 2,721 1,200 u 3,27
68 Codo M-H PVC insonorizado 87º 110 mm 6,357 1,675 u 10,65
69 Manguito H-H PVC insonorizado 50 mm 2,418 0,400 u 0,97
70 Tubo PVC insonorizado 50 mm 5,328 4,000 m 21,31
71 Tubo PVC insonorizado 110 mm 12,373 3,350 m 41,45
72 Abrazadera tubo PVC 110 mm 2,068 6,750 u 13,96
73 Injerto M-H 45º PVC serie B junta pegada

110 mm 6,167 1,005 u 6,20
74 Llave paso empotrar recta unión rápida 20

mm 13,781 6,000 u 82,69
75 Mando llave tipo palanca 6,575 6,000 u 39,45
76 Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 3,863 2,000 u 7,73
77 Latiguillo flexible 20 cm 1/2"-1/2" 1,842 2,000 u 3,68
78 Inodoro tanque bajo gama básica color 188,698 2,000 u 377,40
79 Lavabo gama básica color 52x41 cm

c/pedestal 67,918 2,000 u 135,84
80 Urinario doméstico c/tapa, fijación color 223,841 1,000 u 223,84
81 Termo eléctrico 10/15 l 105,356 1,000 u 105,36
82 Coquilla espuma elastomérica e:25 mm D=18

mm 5,636 3,000 m 16,91
83 Coquilla espuma elastomérica e:25 mm D=22

mm 5,833 11,500 m 67,08
84 Válvula de esfera 1/2" 5,289 2,000 u 10,58
85 Latiguillo flexible 20 cm 1/2" 6,329 2,000 u 12,66
86 Pintura plástica económica blanco/color

mate 0,898 89,910 l 80,74
87 Emulsión fijadora muy penetrante

obra/madera exterior/interior 7,375 14,386 l 106,10
88 Pequeño material 0,812 71,928 u 58,41

Importe total: 21.220,81

Villaconejos Junio  2019
Arquitecto

Antonio Esquinas García-Bravo

Ayuntamiento de Villaconejos

Cuadro de materiales

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(Euros) Empleada (Euros)

Mejoras en la Escuelas. Saneamiento Página 3

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 A
XX

9A
JW

KX
7H

M
52

ZD
L4

W
W

L3
PN

5 
| V

er
ifi

ca
ci

ón
: h

ttp
s:

//v
illa

co
ne

jo
s.

se
de

le
ct

ro
ni

ca
.e

s/
 

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tró

ni
ca

m
en

te
 d

es
de

 la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pá

gi
na

 1
3 

de
 7

4 



1 Hormigonera 200 l gasolina 2,370 4,903h 11,62
2 Excavadora hidráulica cadenas 90 cv 45,383 1,103h 50,06
3 Pala cargadora neumáticos 200 cv 3,7 m3 43,748 1,269h 55,52
4 Retro-pala con martillo rompedor 35,295 3,676h 129,74
5 Martillo manual picador neumático 9 kg 2,389 20,838h 49,78
6 Dumper rígido autocargable 2000 kg - 4x4 6,272 1,281h 8,03
7 Camión basculante 6x4 de 20 t 34,823 9,455h 329,25
8 Canon de desbroce a vertedero 5,496 38,425m3 211,18
9 Pisón compactador 70 kg 3,207 10,248h 32,87
10 Taladro eléctrico 1,285 29,816h 38,31
11 Entreg. y recog. cont. 6 m3. d<10 km 102,149 5,000u 510,75

Importe total: 1.427,11

Villaconejos Junio  2019
Arquitecto

Antonio Esquinas García-Bravo

Ayuntamiento de Villaconejos

Cuadro de maquinaria

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(Euros) (Euros)

Mejoras en la Escuelas. Saneamiento Página 4
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1 m3 de Pasta de escayola amasada manualmente.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OA070 h Peón ordinario 16,880 2,229 37,63
P01CY080 t Escayola en sacos E-30 75,426 0,790 59,59
P01DW050 m3 Agua 1,131 0,700 0,79

Importe: 98,010

2 m3 de Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/3, amasado a
mano, s/RC-08.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OA070 h Peón ordinario 16,880 1,866 31,50
P01CC020 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 88,922 0,360 32,01
P01DW050 m3 Agua 1,131 0,900 1,02

Importe: 64,530

3 m3 de Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5
para uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28
días de 5,00 N/mm2, amasado a mano semiseco para solar,
s/RC-08.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OA070 h Peón ordinario 16,880 1,416 23,90
P01CC020 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 88,922 0,270 24,01
P01AA020 m3 Arena de río 0/6 mm 15,254 1,030 15,71
P01DW050 m3 Agua 1,131 0,255 0,29

Importe: 63,910

4 m3 de Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de
tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a compresión
a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200
l, s/RC-08 y UNE-EN 998-2:2004.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OA070 h Peón ordinario 16,880 1,586 26,77
P01CC020 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 88,922 0,270 24,01
P01AA020 m3 Arena de río 0/6 mm 15,254 1,090 16,63
P01DW050 m3 Agua 1,131 0,255 0,29
M03HH020 h Hormigonera 200 l gasolina 2,370 0,400 0,95

Importe: 68,650

5 m3 de Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de
tipo M-2,5 para uso corriente (G), con resistencia a
compresión a 28 días de 2,5 N/mm2, confeccionado con
hormigonera de 200 l, s/RC-08 y UNE-EN 998-2:2004.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OA070 h Peón ordinario 16,880 1,586 26,77
P01CC020 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 88,922 0,220 19,56
P01AA020 m3 Arena de río 0/6 mm 15,254 1,110 16,93
P01DW050 m3 Agua 1,131 0,250 0,28
M03HH020 h Hormigonera 200 l gasolina 2,370 0,400 0,95

Importe: 64,490

6 m3 de Hormigón en masa HM-20/P/20/I, elaborado en central en
solera, vertido por medios manuales, compactado según EHE-08,
p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras. Componentes
del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OA030 h Oficial primera 19,860 0,622 12,35
O01OA070 h Peón ordinario 16,880 0,623 10,52
P01HM010 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 62,553 0,500 31,28

Importe: 54,150

Cuadro de precios auxiliares

Nº Designación Importe
(Euros)

Mejoras en la Escuelas. Saneamiento Página 5
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7 h de Cuadrilla A
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OA030 h Oficial primera 19,860 0,933 18,53
O01OA050 h Ayudante 17,680 0,933 16,50
O01OA070 h Peón ordinario 16,880 0,467 7,88

Importe: 42,910

Villaconejos Junio  2019
Arquitecto

Antonio Esquinas García-Bravo

Ayuntamiento de Villaconejos

Cuadro de precios auxiliares

Nº Designación Importe
(Euros)
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1 Demolicion

1.1 E01DEA010 m2 Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con mortero de
cemento, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte
proporcional de medios auxiliares. Medición de superficie realmente
ejecutada.

O01OA060 0,671 h Peón especializado 17,000 11,41
M06MI010 0,250 h Martillo manual picador neumático 9 kg 2,389 0,60

3,000 % Costes indirectos 12,010 0,36

Precio total por m2  .................................................. 12,37

Son doce Euros con treinta y siete céntimos

1.2 E01DFC230 m2 Demolición de tabicones de ladrillo hueco doble de 7 cm de espesor
alicatado a una cara, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte
proporcional de medios auxiliares. Medición de superficie realmente
ejecutada.

O01OA070 0,566 h Peón ordinario 16,880 9,55
3,000 % Costes indirectos 9,550 0,29

Precio total por m2  .................................................. 9,84

Son nueve Euros con ochenta y cuatro céntimos

1.3 E01DEC070 m2 Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con martillo
eléctrico, eliminándolos en su totalidad y dejando la fábrica soporte al
descubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte
proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
Medición de superficie realmente ejecutada.

O01OA060 0,576 h Peón especializado 17,000 9,79
M06MI010 0,450 h Martillo manual picador neumático 9 kg 2,389 1,08

3,000 % Costes indirectos 10,870 0,33

Precio total por m2  .................................................. 11,20

Son once Euros con veinte céntimos

1.4 E01DET010 m2 Demolición de falsos techos continuos de cañizo o listoncillos, por
medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios
auxiliares. Medición de superficie realmente ejecutada.

O01OA070 0,358 h Peón ordinario 16,880 6,04
3,000 % Costes indirectos 6,040 0,18

Precio total por m2  .................................................. 6,22

Son seis Euros con veintidos céntimos

1.5 E01DIF040 u Desmontaje de aparatos sanitarios y accesorios por medios manuales,
excepto bañeras y duchas, incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte
proporcional de medios auxiliares.

O01OB180 0,558 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,260 10,19
O01OA070 0,558 h Peón ordinario 16,880 9,42

3,000 % Costes indirectos 19,610 0,59

Precio total por u  .................................................. 20,20

Son veinte Euros con veinte céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
Nº Código Ud Descripción Total
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1.6 E01DIS040 m Demolición de colectores de saneamiento colgados, de tubos de
fibrocemento o PVC, de hasta 30 cm de diámetro, por medios manuales,
incluso retirada de soportes y de abrazaderas, limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte
proporcional de medios auxiliares. Medición de longitud realmente
ejecutada.

O01OA040 0,180 h Oficial segunda 18,320 3,30
O01OA070 0,227 h Peón ordinario 16,880 3,83

3,000 % Costes indirectos 7,130 0,21

Precio total por m  .................................................. 7,34

Son siete Euros con treinta y cuatro céntimos

1.7 E01DKM010 m2 Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos,
hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje
y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección
colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.

O01OA050 0,358 h Ayudante 17,680 6,33
O01OA070 0,358 h Peón ordinario 16,880 6,04

3,000 % Costes indirectos 12,370 0,37

Precio total por m2  .................................................. 12,74

Son doce Euros con setenta y cuatro céntimos

1.8 E01DPP030 m2 Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámicas o
de gres, por medios mecánicos, incluso limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte
proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
Medición de superficie realmente ejecutada.

O01OA070 0,434 h Peón ordinario 16,880 7,33
M06MI010 0,200 h Martillo manual picador neumático 9 kg 2,389 0,48

3,000 % Costes indirectos 7,810 0,23

Precio total por m2  .................................................. 8,04

Son ocho Euros con cuatro céntimos

1.9 E01DPP110 m Levantado manual de rodapié de gres recibido con cemento cola, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a
vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de
protección colectivas. Medición de longitud realmente ejecutada.

O01OA070 0,180 h Peón ordinario 16,880 3,04
3,000 % Costes indirectos 3,040 0,09

Precio total por m  .................................................. 3,13

Son tres Euros con trece céntimos

1.10 E01DIE040 u Desmontaje de mecanismo eléctrico por medios manuales, con o sin
recuperación del mismo, para su reposición o sustitución después de
otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y parte proporcional de
desmontaje de cajas empotradas, si fuese preciso, y medios auxiliares.

O01OB220 0,227 h Ayudante electricista 18,010 4,09
3,000 % Costes indirectos 4,090 0,12

Precio total por u  .................................................. 4,21

Son cuatro Euros con veintiun céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
Nº Código Ud Descripción Total
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2 Excavacion

2.1 E02CMA070 m3 Excavación a cielo abierto en vaciado de hasta 2 m de profundidad en
terrenos duros, por medios mecánicos, con extracción de tierras sobre
camión y acopio en el interior de la obra a una distancia menor de 150 m,
ida y vuelta del vaciado. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.
Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.

O01OA070 0,104 h Peón ordinario 16,880 1,76
M05RN060 0,250 h Retro-pala con martillo rompedor 35,295 8,82
M05EC010 0,075 h Excavadora hidráulica cadenas 90 cv 45,383 3,40
M07CB030 0,150 h Camión basculante 6x4 de 20 t 34,823 5,22

3,000 % Costes indirectos 19,200 0,58

Precio total por m3  .................................................. 19,78

Son diecinueve Euros con setenta y ocho céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
Nº Código Ud Descripción Total
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3 Saneamiento

3.1 E03ALR030 u Arqueta de registro de 51x38x60 cm de medidas interiores, construida
con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con
mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con
mortero de cemento CSIV-W2, redondeando ángulos con solera
ligeramente armada con mallazo, y con tapa y marco de hormigón
armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin
incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5,
UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012.

O01OA030 2,361 h Oficial primera 19,860 46,89
O01OA060 1,379 h Peón especializado 17,000 23,44
P01HM020 0,047 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 63,025 2,96
P01LT020 0,063 mu Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 52,419 3,30
P01MC040 0,036 m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 … 57,160 2,06
P04RR070 1,050 kg Mortero revoco CSIV-W2 1,229 1,29
P03AM070 0,470 m2 Malla 15x30x5 cm 1,541 kg/m2 1,020 0,48
P02EAT030 1,000 u Tapa cuadrada HA e=6 cm 60x60 cm 18,655 18,66

3,000 % Costes indirectos 99,080 2,97

Precio total por u  .................................................. 102,05

Son ciento dos Euros con cinco céntimos

3.2 E03ALU020 u Arqueta sumidero sifónica de 38x65 cm de sección útil, construida con
fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con
mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con
mortero de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos, e incluso con rejilla
plana desmontable de fundición dúctil y cerco de perfil L, terminada y
con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno
perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN
998-2:2012.

O01OA030 1,567 h Oficial primera 19,860 31,12
O01OA060 0,784 h Peón especializado 17,000 13,33
P01HM020 0,065 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 63,025 4,10
P01LT020 0,065 mu Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 52,419 3,41
P01MC040 0,035 m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 … 57,160 2,00
P04RR070 1,300 kg Mortero revoco CSIV-W2 1,229 1,60
P02ECF060 1,333 u Rejilla transitable fundicíón dúctil s/cerc… 56,253 74,99
P02CVC400 1,000 u Codo 87,5º largo PVC DN 110 mm 2,806 2,81

3,000 % Costes indirectos 133,360 4,00

Precio total por u  .................................................. 137,36

Son ciento treinta y siete Euros con treinta y seis céntimos

3.3 E03OEP300 m Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de
color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 160 mm y de unión por junta
elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm
debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y
superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma
arena; compactando esta hasta los riñones. Con p.p. de medios
auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas,
s/ CTE-HS-5.

O01OA030 0,227 h Oficial primera 19,860 4,51
O01OA060 0,227 h Peón especializado 17,000 3,86
P01AA020 0,244 m3 Arena de río 0/6 mm 15,254 3,72
P02CVM010 0,330 u Manguito H-H PVC s/tope junta elástica… 11,344 3,74
P02CVW010 0,004 kg Lubricante tubos PVC junta elástica 8,868 0,04
P02TVE010 1,000 m Tubo PVC estructurado junta elástica S… 6,595 6,60

3,000 % Costes indirectos 22,470 0,67

Precio total por m  .................................................. 23,14

Son veintitres Euros con catorce céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
Nº Código Ud Descripción Total
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3.4 E03EUF050 u Sumidero sifónico de fundición de 400x400 mm con rejilla circular de
fundición y con salida vertical u horizontal de 105 mm; para recogida de
aguas pluviales o de locales húmedos, instalado y conexionado a la red
general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y
medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.

O01OB170 0,349 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,050 7,00
O01OB180 0,207 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,260 3,78
P02EDF040 1,000 u Sumidero sifónico c/reja circular fundici… 32,301 32,30
P01DW090 1,000 u Pequeño material 1,222 1,22

3,000 % Costes indirectos 44,300 1,33

Precio total por u  .................................................. 45,63

Son cuarenta y cinco Euros con sesenta y tres céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
Nº Código Ud Descripción Total
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4 Pavimentacion de patio

4.1 E02SZ020 m3 Relleno, extendido y compactado con tierras de préstamo en zanjas por
medios manuales, con pisón compactador manual tipo rana, en tongadas
de 30 cm de espesor, con aporte de tierras, incluida carga y transporte a
pie de tajo, regado de las mismas y con parte proporcional de medios
auxiliares. Según CTE-DB-SE-C.

O01OA070 1,427 h Peón ordinario 16,880 24,09
M07AA030 0,100 h Dumper rígido autocargable 2000 kg - 4x4 6,272 0,63
M08RI010 0,800 h Pisón compactador 70 kg 3,207 2,57
P01DW050 1,000 m3 Agua 1,131 1,13
P01AA010 1,000 m3 Tierra vegetal 14,649 14,65

3,000 % Costes indirectos 43,070 1,29

Precio total por m3  .................................................. 44,36

Son cuarenta y cuatro Euros con treinta y seis céntimos

4.2 E04SMS010 m2 Solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 5 cm de espesor, elaborado
en obra, i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y
fratasado. Según NTE-RSS y EHE-08. Componentes del hormigón con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

E04SEH010 0,100 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I V.MANUAL … 54,150 5,42
3,000 % Costes indirectos 5,420 0,16

Precio total por m2  .................................................. 5,58

Son cinco Euros con cincuenta y ocho céntimos

4.3 U04VBL040 m2 Pavimento de losa rectangular de hormigón color, de 80x40x8 cm.,
acabado superficial liso, sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, y 10 cm.
de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de
dilatación, enlechado y limpieza. Losa y componentes del hormigón y
mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA090 0,500 h Cuadrilla A 42,910 21,46
P01HM010 0,100 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 62,553 6,26
P08XVL040 1,000 m2 Losa rectangular lisa color 80x40x8 cm 19,668 19,67
A01L030 0,001 m3 LECHADA CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N 64,530 0,06
A02A080 0,030 m3 MORTERO CEMENTO M-5 68,650 2,06
P08XW020 1,000 u Junta dilatación/m2 pavimento piezas 0,280 0,28

3,000 % Costes indirectos 49,790 1,49

Precio total por m2  .................................................. 51,28

Son cincuenta y un Euros con veintiocho céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
Nº Código Ud Descripción Total
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5 Baños y cocina

5.1 E20WTI020 m Tubería de PVC insonorizada, de 50 mm de diámetro, unión pegada,
conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme
UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones interiores de evacuación de
aguas residuales. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas
especiales (codos, manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme
a CTE DB HS-5.

O01OB170 0,047 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,050 0,94
O01OB180 0,048 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,260 0,88
P17VI020 1,000 m Tubo PVC insonorizado 50 mm 5,328 5,33
P17VGC020 0,300 u Codo M-H PVC insonorizado 87º 50 mm 2,721 0,82
P17VGM020 0,100 u Manguito H-H PVC insonorizado 50 mm 2,418 0,24
%PM 2,000 % Pequeño Material 8,210 0,16

3,000 % Costes indirectos 8,370 0,25

Precio total por m  .................................................. 8,62

Son ocho Euros con sesenta y dos céntimos

5.2 E20XET060 u Instalación completa de fontanería y saneamiento de cocina, dotada de
fregadero, lavadora y lavavajillas; realizada con tubería de polietileno
reticulado fabricada por el método de Peróxido (Engel) PEX-A rígida, para
la red de agua fría y ACS (incluido los electrodomésticos), instalada por
falso techo, sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO
15875-1 y 5 + A1. Tuberías protegidas en paramentos empotrados con
tubo corrugado de protección, calorifugada la tubería de agua caliente,
según RITE. Red de desagües realizada con tuberías de PVC, serie B,
conforme UNE-EN 1453. Instalación con los diámetros correspondientes
para cada punto de consumo. Totalmente montada, conexionada y
probada incluyendo llaves de corte rectas para empotrar con maneta y
embellecedor; p.p. de bajante, p.p. de piezas especiales (codos,
manguitos, etc...) de las tuberías y p.p de medios auxiliares. Sin incluir
sanitarios, ni griferías. Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5.

O01OB170 2,681 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,050 53,75
O01OB180 2,680 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,260 48,94
P17XP110 2,000 u Llave paso empotrar recta unión rápida … 13,781 27,56
P17XP140 2,000 u Mando llave tipo palanca 6,575 13,15
P17IR010 18,600 m Tubo rígido PEX-A 16x1,8 mm 1,758 32,70
P17LC030 12,600 m Tubo corrugado polipropileno protecció… 0,418 5,27
P20IEV020 3,000 m Coquilla espuma elastomérica e:25 mm… 5,636 16,91
P17IR020 9,000 m Tubo rígido PEX-A 20x1,9 mm 2,123 19,11
P20IEV040 9,000 m Coquilla espuma elastomérica e:25 mm… 5,833 52,50
P17IST040 2,000 u Te reducida unión rápida PPSU 20-16-2… 5,798 11,60
P17IST010 2,000 u Te reducida unión rápida PPSU 20-16-1… 5,119 10,24
P17ISC080 6,000 u Codo unión rápida latón terminal 16 mm… 4,463 26,78
P17VC020 5,100 m Tubo PVC serie B junta pegada 40 mm 1,759 8,97
P17VC060 3,000 m Tubo PVC serie B junta pegada 110 mm 5,209 15,63
P17VPA040 2,250 u Abrazadera tubo PVC 110 mm 2,068 4,65
%PM 20,000 % Pequeño Material 347,760 69,55

3,000 % Costes indirectos 417,310 12,52

Precio total por u  .................................................. 429,83

Son cuatrocientos veintinueve Euros con ochenta y tres céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
Nº Código Ud Descripción Total
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5.3 E20XET010 u Instalación completa de fontanería y saneamiento de aseo, dotado de
lavabo e inodoro, realizada con tubería de polietileno reticulado fabricada
por el método de Peróxido (Engel) PEX-A rígida, para la red de agua fría y
ACS, instalada por falso techo, sistema de derivaciones por tes,
conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1. Tuberías protegidas en
paramentos empotrados con tubo corrugado de protección, calorifugada
la tubería de agua caliente, según RITE. Red de desagües realizada con
tuberías de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453, bote sifónico,
manguetón de conexión inodoro. Instalación con los diámetros
correspondientes para cada punto de consumo. Totalmente montada,
conexionada y probada incluyendo llaves de corte rectas para empotrar
con maneta y embellecedor; p.p. de bajante, p.p. de piezas especiales
(codos, manguitos, etc...) de las tuberías y p.p de medios auxiliares. Sin
incluir sanitarios, ni griferías. Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5.

O01OB170 2,229 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,050 44,69
O01OB180 2,229 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,260 40,70
P17XP110 2,000 u Llave paso empotrar recta unión rápida … 13,781 27,56
P17XP140 2,000 u Mando llave tipo palanca 6,575 13,15
P17IR010 8,500 m Tubo rígido PEX-A 16x1,8 mm 1,758 14,94
P17LC030 6,200 m Tubo corrugado polipropileno protecció… 0,418 2,59
P17IR020 2,500 m Tubo rígido PEX-A 20x1,9 mm 2,123 5,31
P20IEV040 1,250 m Coquilla espuma elastomérica e:25 mm… 5,833 7,29
P17IST010 1,000 u Te reducida unión rápida PPSU 20-16-1… 5,119 5,12
P17ISC080 3,000 u Codo unión rápida latón terminal 16 mm… 4,463 13,39
P17SB030 1,000 u Bote sifónico aéreo t/inoxidable 5 tomas 20,665 20,67
P17SW020 1,000 u Conexión PVC inodoro D=110 mm c/j.la… 5,857 5,86
P17VC030 1,500 m Tubo PVC serie B junta pegada 50 mm 2,248 3,37
P17VC010 1,700 m Tubo PVC serie B junta pegada 32 mm 1,360 2,31
P17VC060 4,000 m Tubo PVC serie B junta pegada 110 mm 5,209 20,84
P17VPA040 2,250 u Abrazadera tubo PVC 110 mm 2,068 4,65
%PM 20,000 % Pequeño Material 232,440 46,49

3,000 % Costes indirectos 278,930 8,37

Precio total por u  .................................................. 287,30

Son doscientos ochenta y siete Euros con treinta céntimos

5.4 E20WBK020 m Bajante de PVC insonorizada, de 110 mm de diámetro, con sistema de
unión por enchufe con junta pegada, conforme UNE EN1453-1; con una
resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en
instalaciones interiores de evacuación de aguas residuales, con collarín
con cierre incorporado. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas
especiales (codos, derivaciones, etc) y p.p de medios auxiliares.
Conforme a CTE DB HS-5.

O01OB170 0,070 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,050 1,40
O01OB180 0,071 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,260 1,30
P17VI040 1,000 m Tubo PVC insonorizado 110 mm 12,373 12,37
P17VGC040 0,500 u Codo M-H PVC insonorizado 87º 110 mm 6,357 3,18
P17VPI060 0,300 u Injerto M-H 45º PVC serie B junta pega… 6,167 1,85
P17VGA020 0,750 u Abrazadera isofónica tubo PVC 110 mm 4,447 3,34
%PM 2,000 % Pequeño Material 23,440 0,47

3,000 % Costes indirectos 23,910 0,72

Precio total por m  .................................................. 24,63

Son veinticuatro Euros con sesenta y tres céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
Nº Código Ud Descripción Total
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5.5 E21ALA010 u Lavabo de porcelana vitrificada en color, de 52x41 cm, gama básica,
colocado con pedestal y con anclajes a la pared; conforme UNE 67001.
Válvula de desagüe de 32 mm, y acoplamiento a pared acodado de PVC.
Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de pequeño material y medios
auxiliares.

O01OB170 0,489 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,050 9,80
O01OB180 0,489 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,260 8,93
P18LP050 1,000 u Lavabo gama básica color 52x41 cm c/… 67,918 67,92
P17SV100 1,000 u Válvula lavabo-bidé de 32 mm c/tapon y… 4,477 4,48
P17SS130 1,000 u Acoplamiento pared PVC 1 1/4 x 40 m… 3,995 4,00
%PM 1,000 % Pequeño Material 95,130 0,95

3,000 % Costes indirectos 96,080 2,88

Precio total por u  .................................................. 98,96

Son noventa y ocho Euros con noventa y seis céntimos

5.6 E21AIB010 u Inodoro de porcelana vitrificada, de tanque bajo, gama básica, en color,
con asiento y tapa lacados y bisagras de acero inoxidable, y cisterna con
tapa mecanismo doble pulsador 6/3 litros, colocado con anclajes al
solado y sellado con silicona; conforme UNE EN 997. Instalado con llave
de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm de 1/2".
Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de pequeño material y medios
auxiliares.

O01OB170 0,574 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,050 11,51
O01OB180 0,574 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,260 10,48
P18IB010 1,000 u Inodoro tanque bajo gama básica color 188,698 188,70
P17XT030 1,000 u Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 3,863 3,86
P18GWL040 1,000 u Latiguillo flexible 20 cm 1/2"-1/2" 1,842 1,84
%PM 1,000 % Pequeño Material 216,390 2,16

3,000 % Costes indirectos 218,550 6,56

Precio total por u  .................................................. 225,11

Son doscientos veinticinco Euros con once céntimos

5.7 E21AUP020 u Urinario doméstico de porcelana vitrificada en blanco, dotado de tapa
lacada, y colocado mediante anclajes de fijación a la pared, con sifón
incorporado al aparato, manguito y enchufe de unión; conforme UNE
67001. Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de pequeño material y
medios auxiliares.

O01OB170 0,468 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,050 9,38
O01OB180 0,468 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,260 8,55
P18U030 1,000 u Urinario doméstico c/tapa, fijación color 223,841 223,84
%PM 1,000 % Pequeño Material 241,770 2,42

3,000 % Costes indirectos 244,190 7,33

Precio total por u  .................................................. 251,52

Son doscientos cincuenta y un Euros con cincuenta y dos céntimos

5.8 E22TT010 u Termo eléctrico de 10-15 litros de capacidad, con mando de control de
temperatura regulable, termostato de seguridad, válvula de seguridad con
dispositivo de vaciado, con recubrimiento exterior con pintura epoxi,
monofásico (240 V-50 Hz). Incluye el montaje de soportes, conexiones a
la red de fontanería, llaves de corte y latiguillos, conexión a la instalación
eléctrica, llenado y prueba de funcionamiento. Totalmente instalado.
Equipo con marcado CE, conforme al RITE y CTE DB HE.

O01OB170 0,667 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,050 13,37
O01OB180 0,667 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,260 12,18
P20AT010 1,000 u Termo eléctrico 10/15 l 105,356 105,36
P20TVE020 2,000 u Válvula de esfera 1/2" 5,289 10,58
P20TVV010 2,000 u Latiguillo flexible 20 cm 1/2" 6,329 12,66
%PM 2,000 % Pequeño Material 154,150 3,08

3,000 % Costes indirectos 157,230 4,72

Precio total por u  .................................................. 161,95

Son ciento sesenta y un Euros con noventa y cinco céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
Nº Código Ud Descripción Total
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5.9 E07LD010 m2 Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm, de 1/2 pie de
espesor recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para
revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios
auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F,
medido a cinta corrida. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA030 0,472 h Oficial primera 19,860 9,37
O01OA070 0,472 h Peón ordinario 16,880 7,97
P01LH020 0,047 mu Ladrillo hueco doble métrico 24x11,5x8 … 77,570 3,65
P01MC040 0,023 m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 … 57,160 1,31

3,000 % Costes indirectos 22,300 0,67

Precio total por m2  .................................................. 22,97

Son veintidos Euros con noventa y siete céntimos

5.10 E08PNE030 m2 Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero
CSIII-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 en interior de
cámaras de aire de 20 mm. de espesor, i/p.p. de andamiaje, s/NTE-RPE-5
y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos. Mortero con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA030 0,104 h Oficial primera 19,860 2,07
O01OA050 0,104 h Ayudante 17,680 1,84
P04RR040 3,400 kg Mortero revoco CSIII-W1 0,408 1,39

3,000 % Costes indirectos 5,300 0,16

Precio total por m2  .................................................. 5,46

Son cinco Euros con cuarenta y seis céntimos

5.11 E08TAE010 m2 Falso techo de placas de escayola lisa de 60x60 cm, recibida con esparto
y pasta de escayola, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje
de andamios, s/NTE-RTC-16, medido deduciendo huecos. Placas de
escayola y pasta de escayola con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OB110 0,180 h Oficial yesero o escayolista 18,960 3,41
O01OB120 0,180 h Ayudante yesero o escayolista 18,010 3,24
O01OA070 0,207 h Peón ordinario 16,880 3,49
P04TE010 1,100 m2 Placa escayola lisa 60x60 cm perfil visto 5,818 6,40
P04TS010 0,220 kg Esparto en rollos 0,907 0,20
A01A020 0,005 m3 PASTA DE ESCAYOLA 98,010 0,49

3,000 % Costes indirectos 17,230 0,52

Precio total por m2  .................................................. 17,75

Son diecisiete Euros con setenta y cinco céntimos

5.12 E12AC020 m2 Alicatado con azulejo blanco 15x15 cm (BIII s/EN 159), recibido con
adhesivo C1 s/UNE-EN 12004:2008+a1:2012 gris, sin incluir enfoscado de
mortero, p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con
mortero tapajuntas CG1 s/UNE-EN 13888:2009 junta fina blanca y
limpieza, s/NTE-RPA-4, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

O01OB090 0,331 h Oficial solador alicatador 18,960 6,28
O01OB100 0,331 h Ayudante solador alicatador 17,830 5,90
P09ABC010 1,050 m2 Azulejo blanco 15x15 cm 5,857 6,15
P01FA056 0,003 t Mortero cola int. p/baldosas s/deslizami… 113,772 0,34
P01FJ016 0,001 t Mortero int./ext. cerámica junta fina blan… 237,054 0,24

3,000 % Costes indirectos 18,910 0,57

Precio total por m2  .................................................. 19,48

Son diecinueve Euros con cuarenta y ocho céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
Nº Código Ud Descripción Total
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5.13 E13R05ba u Precerco de pino de 90x30 mm de escuadría, para puertas normalizadas
de 1 hoja, montado, incluso p.p. de medios auxiliares.

O01OB160 0,084 h Ayudante carpintero 18,010 1,51
P11PP05ba 1,000 u Precerco de pino 1H 90x30 mm 8,990 8,99

3,000 % Costes indirectos 10,500 0,32

Precio total por u  .................................................. 10,82

Son diez Euros con ochenta y dos céntimos

5.14 E13E11eeaa u Puerta de paso ciega de madera de mukali barnizada, moldura serie recta,
con hoja de dimensiones 825x2030 mm., suministrada en block que
incluye hoja, cerco, tapajuntas rechapado en madera, resbalón y herraje
de colgar, con manillas de latón, colocada sobre precerco de pino de
dimensiones 70x30 mm. Totalmente terminada con p.p. de medios
auxiliares.

O01OB150 0,898 h Oficial 1ª carpintero 19,920 17,89
O01OB160 0,898 h Ayudante carpintero 18,010 16,17
P11PP05aa 1,000 u Precerco de pino 1H 70x30 mm 7,904 7,90
P11L15eeac 1,000 u Puerta paso block mukali moldura serie … 157,170 157,17
P11RM050 1,000 u Juego manivelas latón pulido/brillo 29,391 29,39

3,000 % Costes indirectos 228,520 6,86

Precio total por u  .................................................. 235,38

Son doscientos treinta y cinco Euros con treinta y ocho céntimos

5.15 E14AV16caab m2 Carpintería de aluminio, perfil estándar, anodizado natural de 15 micras,
en ventanas practicable, mayores de 2 m2 y menores de 3 m2 de
superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de colgar y de
seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y
limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.

O01OB130 0,226 h Oficial 1ª cerrajero 18,960 4,28
O01OB140 0,112 h Ayudante cerrajero 17,830 2,00
P12PW010 4,000 m Premarco aluminio 5,959 23,84
P12AV16caab 1,000 m2 V.al.anod.nat. pract. >2 m2<3 m2 175,587 175,59

3,000 % Costes indirectos 205,710 6,17

Precio total por m2  .................................................. 211,88

Son doscientos once Euros con ochenta y ocho céntimos

5.16 E14AV16caaa m2 Carpintería de aluminio, perfil estándar, anodizado natural de 15 micras,
en ventanas practicable, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de
superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de colgar y de
seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y
limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.

O01OB130 0,207 h Oficial 1ª cerrajero 18,960 3,92
O01OB140 0,104 h Ayudante cerrajero 17,830 1,85
P12PW010 4,000 m Premarco aluminio 5,959 23,84
P12AV16caaa 1,000 m2 V.al.anod.nat. pract. >1 m2<2 m2 227,798 227,80

3,000 % Costes indirectos 257,410 7,72

Precio total por m2  .................................................. 265,13

Son doscientos sesenta y cinco Euros con trece céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
Nº Código Ud Descripción Total
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5.17 E16ESS010 m2 Doble acristalamiento Climalit Silence de Rw=36 dB* y espesor total 22
mm, formado por un vidrio laminado acústico y de seguridad Stadip
Silence 6 mm de espesor (3+3) y un vidrio float Planiclear incoloro de 4
mm y cámara de aire deshidratado de 12 mm con perfil separador de
aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado
mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con
silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP. (*
Obtenido por simulación ISACO).

O01OB250 1,086 h Oficial 1ª vidriería 18,270 19,84
P14ESS010 1,006 m2 Climalit Silence 33.2/12/4 36 dB* 63,914 64,30
P14KW060 7,000 m Sellado con silicona neutra 0,908 6,36
P01DW090 1,500 u Pequeño material 1,222 1,83

3,000 % Costes indirectos 92,330 2,77

Precio total por m2  .................................................. 95,10

Son noventa y cinco Euros con diez céntimos

5.18 E27EPA010 m2 Pintura plástica lisa mate económica en blanco o pigmentada, sobre
paramentos verticales y horizontales, dos manos, incluso mano de fondo,
imprimación.

O01OB230 0,094 h Oficial 1ª pintura 18,790 1,77
O01OB240 0,094 h Ayudante pintura 17,220 1,62
P25OZ040 0,040 l Emulsión fijadora muy penetrante obra/… 7,375 0,30
P25EI010 0,250 l Pintura plástica económica blanco/color… 0,898 0,22
P25WW220 0,200 u Pequeño material 0,812 0,16

3,000 % Costes indirectos 4,070 0,12

Precio total por m2  .................................................. 4,19

Son cuatro Euros con diecinueve céntimos

5.19 E11ETE020 m2 Solado de baldosa de gres extrusionado modelo Castilla de La Paloma de
24x24x1,3 cm con junta de 1 cm, para exteriores o interiores (resistencia
al deslizamiento Rd> 45 s/UNE-ENV 12633 (clase 3) recibido con mortero
de cemento sobre cama de arena de río. Rejuntado y limpieza s/CTE BD
SU y NTE RSB-7.

O01OB090 0,340 h Oficial solador alicatador 18,960 6,45
O01OB100 0,340 h Ayudante solador alicatador 17,830 6,06
O01OA070 0,188 h Peón ordinario 16,880 3,17
P08EXG010 1,050 m2 Baldosa gres extrusionado Castilla La P… 12,561 13,19
A02A021 0,030 m3 MORTERO CEMENTO M-5 ELAB. A M… 63,910 1,92
P01AA020 0,020 m3 Arena de río 0/6 mm 15,254 0,31

3,000 % Costes indirectos 31,100 0,93

Precio total por m2  .................................................. 32,03

Son treinta y dos Euros con tres céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
Nº Código Ud Descripción Total
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6 Gestion de residuos

6.1 E01DTW060 u Servicio de entrega y recogida de contenedor de 6 m3 de capacidad,
colocado a pie de carga y considerando una distancia no superior a 10
km.

M13O140 1,000 u Entreg. y recog. cont. 6 m3. d<10 km 102,149 102,15
3,000 % Costes indirectos 102,150 3,06

Precio total por u  .................................................. 105,21

Son ciento cinco Euros con veintiun céntimos

6.2 E01DTW020 m3 Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia mayor de
10 km y menor de 20 km, considerando ida y vuelta, en camiones
basculantes de hasta 20 t de peso, cargados con pala cargadora grande,
incluso canon de vertedero, sin medidas de protección colectivas.

M05PN030 0,035 h Pala cargadora neumáticos 200 cv 3,7 m3 43,748 1,53
M07CB030 0,200 h Camión basculante 6x4 de 20 t 34,823 6,96
M07N060 1,060 m3 Canon de desbroce a vertedero 5,496 5,83

3,000 % Costes indirectos 14,320 0,43

Precio total por m3  .................................................. 14,75

Son catorce Euros con setenta y cinco céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
Nº Código Ud Descripción Total
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7 Cubierta inclinada

7.1 E09IMS010 m2 Cubierta de chapa de acero de 0,6 mm en perfil comercial galvanizado
por ambas caras, sobre correas metálicas, atornillada mediante tornillos
rosca chapa, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, limahoyas,
cumbrera, remates laterales, encuentros de chapa galvanizada de 0,6 mm
y 500 mm de desarrollo medio y piezas especiales, totalmente instalado,
i/medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-7,9,10 y 11.
Medida en verdadera magnitud.

O01OA030 0,207 h Oficial primera 19,860 4,11
O01OA050 0,207 h Ayudante 17,680 3,66
P05CGG010 1,150 m2 Chapa acero galvanizado a=100 cm e=… 13,525 15,55
P05CGG230 0,400 m Remate acero galvanizado a=50 cm e=… 6,753 2,70
P05CW010 1,240 u Tornillería y pequeño material 0,207 0,26

3,000 % Costes indirectos 26,280 0,79

Precio total por m2  .................................................. 27,07

Son veintisiete Euros con siete céntimos

7.2 E09CA010 m2 Estructura metálica ligera para cubierta no habitable, con cerchas
formadas con perfiles ligeros metálicos obtenidos por laminación en frío
de la chapa galvanizada, colocadas cada 1,20 m y correas cada 1,00 m,
con perfil C en pares, correas, pies derechos, tirante y celosía, y con
perfil U en durmientes y arriostramientos, con dimensiones determinadas
y condicionadas por el cálculo estructural, pudiendo ser de la gama base
40 mm o de 50 mm, uniones mediante tornillos, totalmente instalado,
i/replanteo, fijación, medios auxiliares y elementos de seguridad, medida
en verdadera magnitud.

O01OB130 0,358 h Oficial 1ª cerrajero 18,960 6,79
O01OB140 0,358 h Ayudante cerrajero 17,830 6,38
M12T010 0,330 h Taladro eléctrico 1,285 0,42
P05EW051 0,780 m Perfil C 37x37x1,5 mm 2,163 1,69
P05EW053 1,740 m Perfil U 40x40x1,5 mm 1,993 3,47
P05EW151 1,050 m Perfil omega 50x40x1,5 mm 3,145 3,30
P05EW250 13,000 u Torn autotaladrante 5,5x22 mm 0,087 1,13
P05EW260 1,000 u Tornillo HSA 10x90 0,992 0,99
P05EW270 1,000 u Pequeño material 0,472 0,47

3,000 % Costes indirectos 24,640 0,74

Precio total por m2  .................................................. 25,38

Son veinticinco Euros con treinta y ocho céntimos

7.3 E20WNA010 m Canalón visto de chapa de aluminio lacado de 0,68 mm de espesor, de
sección circular, con un desarrollo de 250 mm, fijado al alero mediante
soportes lacados colocados cada 50 cm, con una pendiente mínima de
0,5%, conforme UNE-EN 612. Totalmente instalado, conexionado y
probado, i/ p.p. de piezas especiales y remates, soladuras, pequeño
material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.

O01OB170 0,164 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,050 3,29
O01OB180 0,164 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,260 2,99
P17NA010 1,250 m Canalón aluminio circular 250 mm i/p.p.… 12,109 15,14
P17NA270 2,000 u Soporte canalón aluminio 2,273 4,55
%PM 10,000 % Pequeño Material 25,970 2,60

3,000 % Costes indirectos 28,570 0,86

Precio total por m  .................................................. 29,43

Son veintinueve Euros con cuarenta y tres céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
Nº Código Ud Descripción Total
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7.4 E09ICC090 m2 Cubrición de teja cerámica curva roja de 40x20 cm, colocadas en hiladas
paralelas al alero, con solapes y recibidas con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-2,5, i/p.p. de piezas especiales,
cumbreras, limas, tejas de ventilación y remates, medios auxiliares y
elementos de seguridad, s/NTE-QTT-11. Medida en verdadera magnitud.

O01OA030 0,485 h Oficial primera 19,860 9,63
O01OA050 0,485 h Ayudante 17,680 8,57
P05TC102 28,000 u Teja curva roja 40x20 cm cerámica 0,439 12,29
A02A090 0,030 m3 MORTERO CEMENTO M-2,5 64,490 1,93

3,000 % Costes indirectos 32,420 0,97

Precio total por m2  .................................................. 33,39

Son treinta y tres Euros con treinta y nueve céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
Nº Código Ud Descripción Total
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Cuadro de precios nº 1

1 Demolicion
1.1 m2 Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con

mortero de cemento, con martillo eléctrico, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a
vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de
medios auxiliares. Medición de superficie realmente
ejecutada. 12,37 DOCE EUROS CON TREINTA Y

SIETE CÉNTIMOS

1.2 m2 Demolición de tabicones de ladrillo hueco doble de 7 cm
de espesor alicatado a una cara, por medios manuales,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte al vertedero y con parte proporcional de medios
auxiliares. Medición de superficie realmente ejecutada. 9,84 NUEVE EUROS CON OCHENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

1.3 m2 Picado de enfoscados de cemento en paramentos
verticales, con martillo eléctrico, eliminándolos en su totalidad
y dejando la fábrica soporte al descubierto, para su posterior
revestimiento, incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional
de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
Medición de superficie realmente ejecutada. 11,20 ONCE EUROS CON VEINTE

CÉNTIMOS

1.4 m2 Demolición de falsos techos continuos de cañizo o
listoncillos, por medios manuales, incluso limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y
con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de
superficie realmente ejecutada. 6,22 SEIS EUROS CON VEINTIDOS

CÉNTIMOS

1.5 u Desmontaje de aparatos sanitarios y accesorios por medios
manuales, excepto bañeras y duchas, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a
vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de
medios auxiliares. 20,20 VEINTE EUROS CON VEINTE

CÉNTIMOS

1.6 m Demolición de colectores de saneamiento colgados, de
tubos de fibrocemento o PVC, de hasta 30 cm de diámetro,
por medios manuales, incluso retirada de soportes y de
abrazaderas, limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios
auxiliares. Medición de longitud realmente ejecutada. 7,34 SIETE EUROS CON TREINTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

1.7 m2 Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabiques,
incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte
proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección
colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada. 12,74 DOCE EUROS CON SETENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

1.8 m2 Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas,
terrazo, cerámicas o de gres, por medios mecánicos, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte
proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección
colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada. 8,04 OCHO EUROS CON CUATRO

CÉNTIMOS

1.9 m Levantado manual de rodapié de gres recibido con
cemento cola, incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, sin transporte a vertedero y con parte proporcional
de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
Medición de longitud realmente ejecutada. 3,13 TRES EUROS CON TRECE

CÉNTIMOS

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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1.10 u Desmontaje de mecanismo eléctrico por medios manuales,
con o sin recuperación del mismo, para su reposición o
sustitución después de otros trabajos, incluso desconexiones
y limpieza, y parte proporcional de desmontaje de cajas
empotradas, si fuese preciso, y medios auxiliares. 4,21 CUATRO EUROS CON VEINTIUN

CÉNTIMOS

2 Excavacion
2.1 m3 Excavación a cielo abierto en vaciado de hasta 2 m de

profundidad en terrenos duros, por medios mecánicos, con
extracción de tierras sobre camión y acopio en el interior de la
obra a una distancia menor de 150 m, ida y vuelta del
vaciado. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.
Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV. 19,78 DIECINUEVE EUROS CON

SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

3 Saneamiento
3.1 u Arqueta de registro de 51x38x60 cm de medidas interiores,

construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado
sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de
espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de
cemento CSIV-W2, redondeando ángulos con solera
ligeramente armada con mallazo, y con tapa y marco de
hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de
medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno
perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y
UNE-EN 998-2:2012. 102,05 CIENTO DOS EUROS CON CINCO

CÉNTIMOS

3.2 u Arqueta sumidero sifónica de 38x65 cm de sección útil,
construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado
sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de
espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de
cemento CSIV-W2 redondeando ángulos, e incluso con rejilla
plana desmontable de fundición dúctil y cerco de perfil L,
terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5,
UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012. 137,36 CIENTO TREINTA Y SIETE

EUROS CON TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

3.3 m Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared
estructurada de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro
160 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja,
sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando esta hasta los riñones. Con p.p. de medios
auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de
las zanjas, s/ CTE-HS-5. 23,14 VEINTITRES EUROS CON

CATORCE CÉNTIMOS

3.4 u Sumidero sifónico de fundición de 400x400 mm con rejilla
circular de fundición y con salida vertical u horizontal de 105
mm; para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos,
instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluso
con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y
sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5. 45,63 CUARENTA Y CINCO EUROS

CON SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

4 Pavimentacion de patio

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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4.1 m3 Relleno, extendido y compactado con tierras de préstamo
en zanjas por medios manuales, con pisón compactador
manual tipo rana, en tongadas de 30 cm de espesor, con
aporte de tierras, incluida carga y transporte a pie de tajo,
regado de las mismas y con parte proporcional de medios
auxiliares. Según CTE-DB-SE-C. 44,36 CUARENTA Y CUATRO EUROS

CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

4.2 m2 Solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 5 cm de
espesor, elaborado en obra, i/vertido, colocación, p.p. de
juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS
y EHE-08. Componentes del hormigón con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011. 5,58 CINCO EUROS CON CINCUENTA

Y OCHO CÉNTIMOS

4.3 m2 Pavimento de losa rectangular de hormigón color, de
80x40x8 cm., acabado superficial liso, sobre solera de
hormigón HM-20/P/20/I, y 10 cm. de espesor, sentada con
mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y
limpieza. Losa y componentes del hormigón y mortero con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011. 51,28 CINCUENTA Y UN EUROS CON

VEINTIOCHO CÉNTIMOS

5 Baños y cocina
5.1 m Tubería de PVC insonorizada, de 50 mm de diámetro,

unión pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia
al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en
instalaciones interiores de evacuación de aguas residuales.
Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales
(codos, manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme
a CTE DB HS-5. 8,62 OCHO EUROS CON SESENTA Y

DOS CÉNTIMOS

5.2 u Instalación completa de fontanería y saneamiento de
cocina, dotada de fregadero, lavadora y lavavajillas; realizada
con tubería de polietileno reticulado fabricada por el método
de Peróxido (Engel) PEX-A rígida, para la red de agua fría y
ACS (incluido los electrodomésticos), instalada por falso
techo, sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN
ISO 15875-1 y 5 + A1. Tuberías protegidas en paramentos
empotrados con tubo corrugado de protección, calorifugada la
tubería de agua caliente, según RITE. Red de desagües
realizada con tuberías de PVC, serie B, conforme UNE-EN
1453. Instalación con los diámetros correspondientes para
cada punto de consumo. Totalmente montada, conexionada y
probada incluyendo llaves de corte rectas para empotrar con
maneta y embellecedor; p.p. de bajante, p.p. de piezas
especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y p.p de
medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Conforme
a CTE DB HS-4 y DB HS-5. 429,83 CUATROCIENTOS VEINTINUEVE

EUROS CON OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)

Mejoras en la Escuelas. Saneamiento Página 24

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 A
XX

9A
JW

KX
7H

M
52

ZD
L4

W
W

L3
PN

5 
| V

er
ifi

ca
ci

ón
: h

ttp
s:

//v
illa

co
ne

jo
s.

se
de

le
ct

ro
ni

ca
.e

s/
 

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tró

ni
ca

m
en

te
 d

es
de

 la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pá

gi
na

 3
4 

de
 7

4 



5.3 u Instalación completa de fontanería y saneamiento de aseo,
dotado de lavabo e inodoro, realizada con tubería de
polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido
(Engel) PEX-A rígida, para la red de agua fría y ACS,
instalada por falso techo, sistema de derivaciones por tes,
conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1. Tuberías protegidas
en paramentos empotrados con tubo corrugado de protección,
calorifugada la tubería de agua caliente, según RITE. Red de
desagües realizada con tuberías de PVC, serie B, conforme
UNE-EN 1453, bote sifónico, manguetón de conexión inodoro.
Instalación con los diámetros correspondientes para cada
punto de consumo. Totalmente montada, conexionada y
probada incluyendo llaves de corte rectas para empotrar con
maneta y embellecedor; p.p. de bajante, p.p. de piezas
especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y p.p de
medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Conforme
a CTE DB HS-4 y DB HS-5. 287,30 DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE

EUROS CON TREINTA
CÉNTIMOS

5.4 m Bajante de PVC insonorizada, de 110 mm de diámetro, con
sistema de unión por enchufe con junta pegada, conforme
UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0,
conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones
interiores de evacuación de aguas residuales, con collarín con
cierre incorporado. Totalmente montada, incluyendo p.p. de
piezas especiales (codos, derivaciones, etc) y p.p de medios
auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5. 24,63 VEINTICUATRO EUROS CON

SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

5.5 u Lavabo de porcelana vitrificada en color, de 52x41 cm,
gama básica, colocado con pedestal y con anclajes a la
pared; conforme UNE 67001. Válvula de desagüe de 32 mm,
y acoplamiento a pared acodado de PVC. Totalmente
instalado y conexionado, i/p.p. de pequeño material y medios
auxiliares. 98,96 NOVENTA Y OCHO EUROS CON

NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

5.6 u Inodoro de porcelana vitrificada, de tanque bajo, gama
básica, en color, con asiento y tapa lacados y bisagras de
acero inoxidable, y cisterna con tapa mecanismo doble
pulsador 6/3 litros, colocado con anclajes al solado y sellado
con silicona; conforme UNE EN 997. Instalado con llave de
escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm de
1/2". Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de pequeño
material y medios auxiliares. 225,11 DOSCIENTOS VEINTICINCO

EUROS CON ONCE CÉNTIMOS

5.7 u Urinario doméstico de porcelana vitrificada en blanco,
dotado de tapa lacada, y colocado mediante anclajes de
fijación a la pared, con sifón incorporado al aparato, manguito
y enchufe de unión; conforme UNE 67001. Totalmente
instalado y conexionado, i/p.p. de pequeño material y medios
auxiliares. 251,52 DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN

EUROS CON CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

5.8 u Termo eléctrico de 10-15 litros de capacidad, con mando de
control de temperatura regulable, termostato de seguridad,
válvula de seguridad con dispositivo de vaciado, con
recubrimiento exterior con pintura epoxi, monofásico (240
V-50 Hz). Incluye el montaje de soportes, conexiones a la red
de fontanería, llaves de corte y latiguillos, conexión a la
instalación eléctrica, llenado y prueba de funcionamiento.
Totalmente instalado. Equipo con marcado CE, conforme al
RITE y CTE DB HE. 161,95 CIENTO SESENTA Y UN EUROS

CON NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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5.9 m2 Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm,
de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y
suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo,
nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios
auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-08, NTE-PTL y
CTE-SE-F, medido a cinta corrida. Materiales con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011. 22,97 VEINTIDOS EUROS CON

NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

5.10 m2 Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con
llana, con mortero CSIII-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río M-5 en interior de cámaras de aire de 20 mm. de
espesor, i/p.p. de andamiaje, s/NTE-RPE-5 y UNE-EN
998-1:2010, medido deduciendo huecos. Mortero con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011. 5,46 CINCO EUROS CON CUARENTA

Y SEIS CÉNTIMOS

5.11 m2 Falso techo de placas de escayola lisa de 60x60 cm,
recibida con esparto y pasta de escayola, i/repaso de juntas,
limpieza, montaje y desmontaje de andamios, s/NTE-RTC-16,
medido deduciendo huecos. Placas de escayola y pasta de
escayola con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 17,75 DIECISIETE EUROS CON

SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

5.12 m2 Alicatado con azulejo blanco 15x15 cm (BIII s/EN 159),
recibido con adhesivo C1 s/UNE-EN 12004:2008+a1:2012
gris, sin incluir enfoscado de mortero, p.p. de cortes, ingletes,
piezas especiales, rejuntado con mortero tapajuntas CG1
s/UNE-EN 13888:2009 junta fina blanca y limpieza,
s/NTE-RPA-4, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. 19,48 DIECINUEVE EUROS CON

CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

5.13 u Precerco de pino de 90x30 mm de escuadría, para puertas
normalizadas de 1 hoja, montado, incluso p.p. de medios
auxiliares. 10,82 DIEZ EUROS CON OCHENTA Y

DOS CÉNTIMOS

5.14 u Puerta de paso ciega de madera de mukali barnizada,
moldura serie recta, con hoja de dimensiones 825x2030 mm.,
suministrada en block que incluye hoja, cerco, tapajuntas
rechapado en madera, resbalón y herraje de colgar, con
manillas de latón, colocada sobre precerco de pino de
dimensiones 70x30 mm. Totalmente terminada con p.p. de
medios auxiliares. 235,38 DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO

EUROS CON TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

5.15 m2 Carpintería de aluminio, perfil estándar, anodizado natural
de 15 micras, en ventanas practicable, mayores de 2 m2 y
menores de 3 m2 de superficie total, compuesta por cerco,
hojas y herrajes de de colgar y de seguridad, instalada sobre
precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con
p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5. 211,88 DOSCIENTOS ONCE EUROS CON

OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

5.16 m2 Carpintería de aluminio, perfil estándar, anodizado natural
de 15 micras, en ventanas practicable, mayores de 1 m2 y
menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco,
hojas y herrajes de de colgar y de seguridad, instalada sobre
precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con
p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5. 265,13 DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO

EUROS CON TRECE CÉNTIMOS
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5.17 m2 Doble acristalamiento Climalit Silence de Rw=36 dB* y
espesor total 22 mm, formado por un vidrio laminado acústico
y de seguridad Stadip Silence 6 mm de espesor (3+3) y un
vidrio float Planiclear incoloro de 4 mm y cámara de aire
deshidratado de 12 mm con perfil separador de aluminio y
doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado
mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado
en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos,
según NTE-FVP. (* Obtenido por simulación ISACO). 95,10 NOVENTA Y CINCO EUROS CON

DIEZ CÉNTIMOS

5.18 m2 Pintura plástica lisa mate económica en blanco o
pigmentada, sobre paramentos verticales y horizontales, dos
manos, incluso mano de fondo, imprimación. 4,19 CUATRO EUROS CON

DIECINUEVE CÉNTIMOS

5.19 m2 Solado de baldosa de gres extrusionado modelo Castilla
de La Paloma de 24x24x1,3 cm con junta de 1 cm, para
exteriores o interiores (resistencia al deslizamiento Rd> 45
s/UNE-ENV 12633 (clase 3) recibido con mortero de cemento
sobre cama de arena de río. Rejuntado y limpieza s/CTE BD
SU y NTE RSB-7. 32,03 TREINTA Y DOS EUROS CON

TRES CÉNTIMOS

6 Gestion de residuos
6.1 u Servicio de entrega y recogida de contenedor de 6 m3 de

capacidad, colocado a pie de carga y considerando una
distancia no superior a 10 km. 105,21 CIENTO CINCO EUROS CON

VEINTIUN CÉNTIMOS

6.2 m3 Carga y transporte de escombros al vertedero, a una
distancia mayor de 10 km y menor de 20 km, considerando
ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t de peso,
cargados con pala cargadora grande, incluso canon de
vertedero, sin medidas de protección colectivas. 14,75 CATORCE EUROS CON SETENTA

Y CINCO CÉNTIMOS

7 Cubierta inclinada
7.1 m2 Cubierta de chapa de acero de 0,6 mm en perfil comercial

galvanizado por ambas caras, sobre correas metálicas,
atornillada mediante tornillos rosca chapa, i/p.p. de solapes,
accesorios de fijación, limahoyas, cumbrera, remates
laterales, encuentros de chapa galvanizada de 0,6 mm y 500
mm de desarrollo medio y piezas especiales, totalmente
instalado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad,
s/NTE-QTG-7,9,10 y 11. Medida en verdadera magnitud. 27,07 VEINTISIETE EUROS CON SIETE

CÉNTIMOS

7.2 m2 Estructura metálica ligera para cubierta no habitable, con
cerchas formadas con perfiles ligeros metálicos obtenidos por
laminación en frío de la chapa galvanizada, colocadas cada
1,20 m y correas cada 1,00 m, con perfil C en pares, correas,
pies derechos, tirante y celosía, y con perfil U en durmientes y
arriostramientos, con dimensiones determinadas y
condicionadas por el cálculo estructural, pudiendo ser de la
gama base 40 mm o de 50 mm, uniones mediante tornillos,
totalmente instalado, i/replanteo, fijación, medios auxiliares y
elementos de seguridad, medida en verdadera magnitud. 25,38 VEINTICINCO EUROS CON

TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

7.3 m Canalón visto de chapa de aluminio lacado de 0,68 mm de
espesor, de sección circular, con un desarrollo de 250 mm,
fijado al alero mediante soportes lacados colocados cada 50
cm, con una pendiente mínima de 0,5%, conforme UNE-EN
612. Totalmente instalado, conexionado y probado, i/ p.p. de
piezas especiales y remates, soladuras, pequeño material y
medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5. 29,43 VEINTINUEVE EUROS CON

CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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7.4 m2 Cubrición de teja cerámica curva roja de 40x20 cm,
colocadas en hiladas paralelas al alero, con solapes y
recibidas con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena
de río de tipo M-2,5, i/p.p. de piezas especiales, cumbreras,
limas, tejas de ventilación y remates, medios auxiliares y
elementos de seguridad, s/NTE-QTT-11. Medida en
verdadera magnitud. 33,39 TREINTA Y TRES EUROS CON

TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

8 Instalación electrica

Villaconejos Junio  2019
Arquitecto

Antonio Esquinas García-Bravo

Ayuntamiento de Villaconejos
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Cuadro de precios nº 2

1 Demolicion
1.1 m2 Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con mortero de cemento, con martillo

eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a
vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de
superficie realmente ejecutada.

Mano de obra 11,41
Maquinaria 0,60
3 % Costes indirectos 0,36

12,37
1.2 m2 Demolición de tabicones de ladrillo hueco doble de 7 cm de espesor alicatado a una

cara, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de
superficie realmente ejecutada.

Mano de obra 9,55
3 % Costes indirectos 0,29

9,84
1.3 m2 Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con martillo eléctrico,

eliminándolos en su totalidad y dejando la fábrica soporte al descubierto, para su posterior
revestimiento, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al
vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección
colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.

Mano de obra 9,79
Maquinaria 1,08
3 % Costes indirectos 0,33

11,20
1.4 m2 Demolición de falsos techos continuos de cañizo o listoncillos, por medios manuales,

incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con
parte proporcional de medios auxiliares. Medición de superficie realmente ejecutada.

Mano de obra 6,04
3 % Costes indirectos 0,18

6,22
1.5 u Desmontaje de aparatos sanitarios y accesorios por medios manuales, excepto bañeras y

duchas, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero
o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares.

Mano de obra 19,61
3 % Costes indirectos 0,59

20,20
1.6 m Demolición de colectores de saneamiento colgados, de tubos de fibrocemento o PVC, de

hasta 30 cm de diámetro, por medios manuales, incluso retirada de soportes y de
abrazaderas, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y
con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de longitud realmente ejecutada.

Mano de obra 7,13
3 % Costes indirectos 0,21

7,34
1.7 m2 Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y

accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios
auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente
ejecutada.

Mano de obra 12,37
3 % Costes indirectos 0,37

12,74
1.8 m2 Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámicas o de gres, por

medios mecánicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte
a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas
de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.

Mano de obra 7,33
Maquinaria 0,48
3 % Costes indirectos 0,23

8,04
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1.9 m Levantado manual de rodapié de gres recibido con cemento cola, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con parte proporcional
de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de longitud realmente
ejecutada.

Mano de obra 3,04
3 % Costes indirectos 0,09

3,13
1.10 u Desmontaje de mecanismo eléctrico por medios manuales, con o sin recuperación del

mismo, para su reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso desconexiones y
limpieza, y parte proporcional de desmontaje de cajas empotradas, si fuese preciso, y
medios auxiliares.

Mano de obra 4,09
3 % Costes indirectos 0,12

4,21

2 Excavacion
2.1 m3 Excavación a cielo abierto en vaciado de hasta 2 m de profundidad en terrenos duros,

por medios mecánicos, con extracción de tierras sobre camión y acopio en el interior de la
obra a una distancia menor de 150 m, ida y vuelta del vaciado. Incluida parte proporcional
de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.

Mano de obra 1,76
Maquinaria 17,44
3 % Costes indirectos 0,58

19,78

3 Saneamiento
3.1 u Arqueta de registro de 51x38x60 cm de medidas interiores, construida con fábrica de

ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5,
colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada
y bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2, redondeando ángulos con
solera ligeramente armada con mallazo, y con tapa y marco de hormigón armado
prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el
relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012.

Mano de obra 70,33
Materiales 28,75
3 % Costes indirectos 2,97

102,05
3.2 u Arqueta sumidero sifónica de 38x65 cm de sección útil, construida con fábrica de ladrillo

macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre
solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el
interior con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos, e incluso con rejilla plana
desmontable de fundición dúctil y cerco de perfil L, terminada y con p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN
998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012.

Mano de obra 44,45
Materiales 88,91
3 % Costes indirectos 4,00

137,36
3.3 m Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y rigidez

4 kN/m2; con un diámetro 160 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre
una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno
lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando esta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la
excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

Mano de obra 8,37
Materiales 14,10
3 % Costes indirectos 0,67

23,14
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3.4 u Sumidero sifónico de fundición de 400x400 mm con rejilla circular de fundición y con
salida vertical u horizontal de 105 mm; para recogida de aguas pluviales o de locales
húmedos, instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de
pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/
CTE-HS-5.

Mano de obra 10,78
Materiales 33,52
3 % Costes indirectos 1,33

45,63

4 Pavimentacion de patio
4.1 m3 Relleno, extendido y compactado con tierras de préstamo en zanjas por medios

manuales, con pisón compactador manual tipo rana, en tongadas de 30 cm de espesor,
con aporte de tierras, incluida carga y transporte a pie de tajo, regado de las mismas y con
parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C.

Mano de obra 24,09
Maquinaria 3,20
Materiales 15,78
3 % Costes indirectos 1,29

44,36
4.2 m2 Solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 5 cm de espesor, elaborado en obra,

i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y
EHE-08. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra 2,29
Materiales 3,13
3 % Costes indirectos 0,16

5,58
4.3 m2 Pavimento de losa rectangular de hormigón color, de 80x40x8 cm., acabado superficial

liso, sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, y 10 cm. de espesor, sentada con mortero de
cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza. Losa y componentes del
hormigón y mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra 22,30
Maquinaria 0,03
Materiales 27,47
3 % Costes indirectos 1,49

51,28

5 Baños y cocina
5.1 m Tubería de PVC insonorizada, de 50 mm de diámetro, unión pegada, conforme UNE

EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en
instalaciones interiores de evacuación de aguas residuales. Totalmente montada,
incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares.
Conforme a CTE DB HS-5.

Mano de obra 1,82
Materiales 6,39
Medios auxiliares 0,16
3 % Costes indirectos 0,25

8,62

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(Euros) (Euros)

Mejoras en la Escuelas. Saneamiento Página 31

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 A
XX

9A
JW

KX
7H

M
52

ZD
L4

W
W

L3
PN

5 
| V

er
ifi

ca
ci

ón
: h

ttp
s:

//v
illa

co
ne

jo
s.

se
de

le
ct

ro
ni

ca
.e

s/
 

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tró

ni
ca

m
en

te
 d

es
de

 la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pá

gi
na

 4
1 

de
 7

4 



5.2 u Instalación completa de fontanería y saneamiento de cocina, dotada de fregadero,
lavadora y lavavajillas; realizada con tubería de polietileno reticulado fabricada por el
método de Peróxido (Engel) PEX-A rígida, para la red de agua fría y ACS (incluido los
electrodomésticos), instalada por falso techo, sistema de derivaciones por tes, conforme
UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1. Tuberías protegidas en paramentos empotrados con tubo
corrugado de protección, calorifugada la tubería de agua caliente, según RITE. Red de
desagües realizada con tuberías de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Instalación con
los diámetros correspondientes para cada punto de consumo. Totalmente montada,
conexionada y probada incluyendo llaves de corte rectas para empotrar con maneta y
embellecedor; p.p. de bajante, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las
tuberías y p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Conforme a CTE DB
HS-4 y DB HS-5.

Mano de obra 102,69
Materiales 245,07
Medios auxiliares 69,55
3 % Costes indirectos 12,52

429,83
5.3 u Instalación completa de fontanería y saneamiento de aseo, dotado de lavabo e inodoro,

realizada con tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido (Engel)
PEX-A rígida, para la red de agua fría y ACS, instalada por falso techo, sistema de
derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1. Tuberías protegidas en
paramentos empotrados con tubo corrugado de protección, calorifugada la tubería de agua
caliente, según RITE. Red de desagües realizada con tuberías de PVC, serie B, conforme
UNE-EN 1453, bote sifónico, manguetón de conexión inodoro. Instalación con los diámetros
correspondientes para cada punto de consumo. Totalmente montada, conexionada y
probada incluyendo llaves de corte rectas para empotrar con maneta y embellecedor; p.p.
de bajante, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y p.p de
medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5.

Mano de obra 85,39
Materiales 147,05
Medios auxiliares 46,49
3 % Costes indirectos 8,37

287,30
5.4 m Bajante de PVC insonorizada, de 110 mm de diámetro, con sistema de unión por

enchufe con junta pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0,
conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas
residuales, con collarín con cierre incorporado. Totalmente montada, incluyendo p.p. de
piezas especiales (codos, derivaciones, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE
DB HS-5.

Mano de obra 2,70
Materiales 20,74
Medios auxiliares 0,47
3 % Costes indirectos 0,72

24,63
5.5 u Lavabo de porcelana vitrificada en color, de 52x41 cm, gama básica, colocado con

pedestal y con anclajes a la pared; conforme UNE 67001. Válvula de desagüe de 32 mm, y
acoplamiento a pared acodado de PVC. Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de
pequeño material y medios auxiliares.

Mano de obra 18,73
Materiales 76,40
Medios auxiliares 0,95
3 % Costes indirectos 2,88

98,96
5.6 u Inodoro de porcelana vitrificada, de tanque bajo, gama básica, en color, con asiento y

tapa lacados y bisagras de acero inoxidable, y cisterna con tapa mecanismo doble pulsador
6/3 litros, colocado con anclajes al solado y sellado con silicona; conforme UNE EN 997.
Instalado con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm de 1/2".
Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares.

Mano de obra 21,99
Materiales 194,40
Medios auxiliares 2,16
3 % Costes indirectos 6,56

225,11
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5.7 u Urinario doméstico de porcelana vitrificada en blanco, dotado de tapa lacada, y colocado
mediante anclajes de fijación a la pared, con sifón incorporado al aparato, manguito y
enchufe de unión; conforme UNE 67001. Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de
pequeño material y medios auxiliares.

Mano de obra 17,93
Materiales 223,84
Medios auxiliares 2,42
3 % Costes indirectos 7,33

251,52
5.8 u Termo eléctrico de 10-15 litros de capacidad, con mando de control de temperatura

regulable, termostato de seguridad, válvula de seguridad con dispositivo de vaciado, con
recubrimiento exterior con pintura epoxi, monofásico (240 V-50 Hz). Incluye el montaje de
soportes, conexiones a la red de fontanería, llaves de corte y latiguillos, conexión a la
instalación eléctrica, llenado y prueba de funcionamiento. Totalmente instalado. Equipo con
marcado CE, conforme al RITE y CTE DB HE.

Mano de obra 25,55
Materiales 128,60
Medios auxiliares 3,08
3 % Costes indirectos 4,72

161,95
5.9 m2 Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm, de 1/2 pie de espesor recibido

con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y
suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado,
limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F,
medido a cinta corrida. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra 17,34
Materiales 4,96
3 % Costes indirectos 0,67

22,97
5.10 m2 Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero CSIII-W1 de

cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 en interior de cámaras de aire de 20 mm. de
espesor, i/p.p. de andamiaje, s/NTE-RPE-5 y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo
huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

Mano de obra 3,91
Materiales 1,39
3 % Costes indirectos 0,16

5,46
5.11 m2 Falso techo de placas de escayola lisa de 60x60 cm, recibida con esparto y pasta de

escayola, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, s/NTE-RTC-16,
medido deduciendo huecos. Placas de escayola y pasta de escayola con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra 10,33
Materiales 6,90
3 % Costes indirectos 0,52

17,75
5.12 m2 Alicatado con azulejo blanco 15x15 cm (BIII s/EN 159), recibido con adhesivo C1

s/UNE-EN 12004:2008+a1:2012 gris, sin incluir enfoscado de mortero, p.p. de cortes,
ingletes, piezas especiales, rejuntado con mortero tapajuntas CG1 s/UNE-EN 13888:2009
junta fina blanca y limpieza, s/NTE-RPA-4, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

Mano de obra 12,18
Materiales 6,73
3 % Costes indirectos 0,57

19,48
5.13 u Precerco de pino de 90x30 mm de escuadría, para puertas normalizadas de 1 hoja,

montado, incluso p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra 1,51
Materiales 8,99
3 % Costes indirectos 0,32

10,82
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5.14 u Puerta de paso ciega de madera de mukali barnizada, moldura serie recta, con hoja de
dimensiones 825x2030 mm., suministrada en block que incluye hoja, cerco, tapajuntas
rechapado en madera, resbalón y herraje de colgar, con manillas de latón, colocada sobre
precerco de pino de dimensiones 70x30 mm. Totalmente terminada con p.p. de medios
auxiliares.

Mano de obra 34,06
Materiales 194,46
3 % Costes indirectos 6,86

235,38
5.15 m2 Carpintería de aluminio, perfil estándar, anodizado natural de 15 micras, en ventanas

practicable, mayores de 2 m2 y menores de 3 m2 de superficie total, compuesta por cerco,
hojas y herrajes de de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado
de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.

Mano de obra 6,28
Materiales 199,43
3 % Costes indirectos 6,17

211,88
5.16 m2 Carpintería de aluminio, perfil estándar, anodizado natural de 15 micras, en ventanas

practicable, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco,
hojas y herrajes de de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado
de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.

Mano de obra 5,77
Materiales 251,64
3 % Costes indirectos 7,72

265,13
5.17 m2 Doble acristalamiento Climalit Silence de Rw=36 dB* y espesor total 22 mm, formado

por un vidrio laminado acústico y de seguridad Stadip Silence 6 mm de espesor (3+3) y un
vidrio float Planiclear incoloro de 4 mm y cámara de aire deshidratado de 12 mm con perfil
separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado
mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra,
incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP. (* Obtenido por simulación ISACO).

Mano de obra 19,84
Materiales 72,49
3 % Costes indirectos 2,77

95,10
5.18 m2 Pintura plástica lisa mate económica en blanco o pigmentada, sobre paramentos

verticales y horizontales, dos manos, incluso mano de fondo, imprimación.

Mano de obra 3,39
Materiales 0,68
3 % Costes indirectos 0,12

4,19
5.19 m2 Solado de baldosa de gres extrusionado modelo Castilla de La Paloma de 24x24x1,3

cm con junta de 1 cm, para exteriores o interiores (resistencia al deslizamiento Rd> 45
s/UNE-ENV 12633 (clase 3) recibido con mortero de cemento sobre cama de arena de río.
Rejuntado y limpieza s/CTE BD SU y NTE RSB-7.

Mano de obra 16,40
Materiales 14,70
3 % Costes indirectos 0,93

32,03

6 Gestion de residuos
6.1 u Servicio de entrega y recogida de contenedor de 6 m3 de capacidad, colocado a pie de

carga y considerando una distancia no superior a 10 km.

Maquinaria 102,15
3 % Costes indirectos 3,06

105,21
6.2 m3 Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia mayor de 10 km y menor

de 20 km, considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t de peso,
cargados con pala cargadora grande, incluso canon de vertedero, sin medidas de
protección colectivas.

Maquinaria 14,32
3 % Costes indirectos 0,43

14,75
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7 Cubierta inclinada
7.1 m2 Cubierta de chapa de acero de 0,6 mm en perfil comercial galvanizado por ambas

caras, sobre correas metálicas, atornillada mediante tornillos rosca chapa, i/p.p. de solapes,
accesorios de fijación, limahoyas, cumbrera, remates laterales, encuentros de chapa
galvanizada de 0,6 mm y 500 mm de desarrollo medio y piezas especiales, totalmente
instalado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-7,9,10 y 11. Medida
en verdadera magnitud.

Mano de obra 7,77
Materiales 18,51
3 % Costes indirectos 0,79

27,07
7.2 m2 Estructura metálica ligera para cubierta no habitable, con cerchas formadas con perfiles

ligeros metálicos obtenidos por laminación en frío de la chapa galvanizada, colocadas cada
1,20 m y correas cada 1,00 m, con perfil C en pares, correas, pies derechos, tirante y
celosía, y con perfil U en durmientes y arriostramientos, con dimensiones determinadas y
condicionadas por el cálculo estructural, pudiendo ser de la gama base 40 mm o de 50 mm,
uniones mediante tornillos, totalmente instalado, i/replanteo, fijación, medios auxiliares y
elementos de seguridad, medida en verdadera magnitud.

Mano de obra 13,17
Maquinaria 0,42
Materiales 11,05
3 % Costes indirectos 0,74

25,38
7.3 m Canalón visto de chapa de aluminio lacado de 0,68 mm de espesor, de sección circular,

con un desarrollo de 250 mm, fijado al alero mediante soportes lacados colocados cada 50
cm, con una pendiente mínima de 0,5%, conforme UNE-EN 612. Totalmente instalado,
conexionado y probado, i/ p.p. de piezas especiales y remates, soladuras, pequeño material
y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.

Mano de obra 6,28
Materiales 19,69
Medios auxiliares 2,60
3 % Costes indirectos 0,86

29,43
7.4 m2 Cubrición de teja cerámica curva roja de 40x20 cm, colocadas en hiladas paralelas al

alero, con solapes y recibidas con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de
tipo M-2,5, i/p.p. de piezas especiales, cumbreras, limas, tejas de ventilación y remates,
medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTT-11. Medida en verdadera
magnitud.

Mano de obra 19,00
Maquinaria 0,03
Materiales 13,40
3 % Costes indirectos 0,97

33,39

8 Instalación electrica

Villaconejos Junio  2019
Arquitecto

Antonio Esquinas García-Bravo

Ayuntamiento de
Villaconejos
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PRESUPUESTO Y MEDICION
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1.1 M2. Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con mortero de cemento,
con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios
auxiliares. Medición de superficie realmente ejecutada.

Baños de la planta baja 2 3,050 2,800 17,080
2 1,200 2,800 6,720

Ventanas -1 1,500 1,300 -1,950
Cocina 1 3,000 2,800 8,400

2 2,000 2,800 11,200
Puerta -1 0,800 2,100 -1,680

39,770 12,37 491,95

1.2 M2. Demolición de tabicones de ladrillo hueco doble de 7 cm de espesor alicatado
a una cara, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios
auxiliares. Medición de superficie realmente ejecutada.

Baños 1 2,200 3,000 6,600
1 3,050 3,000 9,150

Cocina 1 3,000 3,000 9,000
24,750 9,84 243,54

1.3 M2. Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con martillo
eléctrico, eliminándolos en su totalidad y dejando la fábrica soporte al
descubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de
medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie
realmente ejecutada.

Baños de la planta baja 2 3,050 2,800 17,080
Ventanas -1 1,500 1,300 -1,950
Cocina 1 2,000 2,100 4,200

19,330 11,20 216,50

1.4 M2. Demolición de falsos techos continuos de cañizo o listoncillos, por medios
manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte
al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de superficie
realmente ejecutada.

Baños 2 3,050 1,200 7,320
7,320 6,22 45,53

1.5 U. Desmontaje de aparatos sanitarios y accesorios por medios manuales, excepto
bañeras y duchas, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios
auxiliares.

6 6,000
6,000 20,20 121,20

1.6 M. Demolición de colectores de saneamiento colgados, de tubos de fibrocemento
o PVC, de hasta 30 cm de diámetro, por medios manuales, incluso retirada de
soportes y de abrazaderas, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de
longitud realmente ejecutada.

1 2,500 2,500
2,500 7,34 18,35

1.7 M2. Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos,
hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con
parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
Medición de superficie realmente ejecutada.

Ventanas 2 1,200 1,500 3,600
Puerta 4 0,800 2,100 6,720
Ventanales 3 1,500 2,000 9,000

19,320 12,74 246,14
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1.8 M2. Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámicas o de
gres, por medios mecánicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de
medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie
realmente ejecutada.

Solado 2 3,050 1,200 7,320
1 3,050 1,200 3,660

10,980 8,04 88,28

1.9 M. Levantado manual de rodapié de gres recibido con cemento cola, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con
parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
Medición de longitud realmente ejecutada.

4 3,050 12,200
2 1,200 2,400
2 0,300 0,600
4 3,050 12,200
2 2,000 4,000
2 1,000 2,000

33,400 3,13 104,54

1.10 U. Desmontaje de mecanismo eléctrico por medios manuales, con o sin
recuperación del mismo, para su reposición o sustitución después de otros
trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y parte proporcional de desmontaje de
cajas empotradas, si fuese preciso, y medios auxiliares.

26 26,000
26,000 4,21 109,46

Mejoras en la Escuelas. Saneamiento Página 37

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 Demolicion
Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Total presupuesto parcial nº 1 ... 1.685,49
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2.1 M3. Excavación a cielo abierto en vaciado de hasta 2 m de profundidad en
terrenos duros, por medios mecánicos, con extracción de tierras sobre camión y
acopio en el interior de la obra a una distancia menor de 150 m, ida y vuelta del
vaciado. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y
NTE-ADV.

1 43,000 0,600 0,400 10,320
Zanja 1 18,260 0,600 0,400 4,382

14,702 19,78 290,81

Mejoras en la Escuelas. Saneamiento Página 38

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 2 Excavacion
Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Total presupuesto parcial nº 2 ... 290,81
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3.1 U. Arqueta de registro de 51x38x60 cm de medidas interiores, construida con
fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de
cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm
de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2,
redondeando ángulos con solera ligeramente armada con mallazo, y con tapa y
marco de hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5,
UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012.

4 4,000
4,000 102,05 408,20

3.2 U. Arqueta sumidero sifónica de 38x65 cm de sección útil, construida con fábrica
de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento
M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de
espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2
redondeando ángulos, e incluso con rejilla plana desmontable de fundición dúctil
y cerco de perfil L, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y
UNE-EN 998-2:2012.

1 1,000
1,000 137,36 137,36

3.3 M. Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja
y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 160 mm y de unión por junta elástica.
Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por
encima de la generatriz con la misma arena; compactando esta hasta los riñones.
Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de
las zanjas, s/ CTE-HS-5.

1 37,850 37,850
37,850 23,14 875,85

3.4 U. Sumidero sifónico de fundición de 400x400 mm con rejilla circular de fundición
y con salida vertical u horizontal de 105 mm; para recogida de aguas pluviales o
de locales húmedos, instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluso
con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta
de apoyo, s/ CTE-HS-5.

2 2,000
2,000 45,63 91,26

Mejoras en la Escuelas. Saneamiento Página 39

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 3 Saneamiento
Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Total presupuesto parcial nº 3 ... 1.512,67
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4.1 M3. Relleno, extendido y compactado con tierras de préstamo en zanjas por
medios manuales, con pisón compactador manual tipo rana, en tongadas de 30
cm de espesor, con aporte de tierras, incluida carga y transporte a pie de tajo,
regado de las mismas y con parte proporcional de medios auxiliares. Según
CTE-DB-SE-C.

Releno de zanjas 1 61,000 0,600 0,350 12,810
12,810 44,36 568,25

4.2 M2. Solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 5 cm de espesor, elaborado en
obra, i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.
Según NTE-RSS y EHE-08. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Relleno de zanjas 1 61,250 0,050 3,063
3,063 5,58 17,09

4.3 M2. Pavimento de losa rectangular de hormigón color, de 80x40x8 cm., acabado
superficial liso, sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, y 10 cm. de espesor,
sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y
limpieza. Losa y componentes del hormigón y mortero con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

318,230 51,28 16.318,83

Mejoras en la Escuelas. Saneamiento Página 40

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 4 Pavimentacion de patio
Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Total presupuesto parcial nº 4 ... 16.904,17
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5.1 M. Tubería de PVC insonorizada, de 50 mm de diámetro, unión pegada, conforme
UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1;
colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas residuales.
Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc)
y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.

2 2,000 4,000
4,000 8,62 34,48

5.2 U. Instalación completa de fontanería y saneamiento de cocina, dotada de
fregadero, lavadora y lavavajillas; realizada con tubería de polietileno reticulado
fabricada por el método de Peróxido (Engel) PEX-A rígida, para la red de agua fría
y ACS (incluido los electrodomésticos), instalada por falso techo, sistema de
derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1. Tuberías protegidas
en paramentos empotrados con tubo corrugado de protección, calorifugada la
tubería de agua caliente, según RITE. Red de desagües realizada con tuberías de
PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Instalación con los diámetros
correspondientes para cada punto de consumo. Totalmente montada,
conexionada y probada incluyendo llaves de corte rectas para empotrar con
maneta y embellecedor; p.p. de bajante, p.p. de piezas especiales (codos,
manguitos, etc...) de las tuberías y p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios,
ni griferías. Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5.

1 1,000
1,000 429,83 429,83

5.3 U. Instalación completa de fontanería y saneamiento de aseo, dotado de lavabo e
inodoro, realizada con tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de
Peróxido (Engel) PEX-A rígida, para la red de agua fría y ACS, instalada por falso
techo, sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1.
Tuberías protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de
protección, calorifugada la tubería de agua caliente, según RITE. Red de desagües
realizada con tuberías de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453, bote sifónico,
manguetón de conexión inodoro. Instalación con los diámetros correspondientes
para cada punto de consumo. Totalmente montada, conexionada y probada
incluyendo llaves de corte rectas para empotrar con maneta y embellecedor; p.p.
de bajante, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y
p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Conforme a CTE DB
HS-4 y DB HS-5.

2 2,000
2,000 287,30 574,60

5.4 M. Bajante de PVC insonorizada, de 110 mm de diámetro, con sistema de unión
por enchufe con junta pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al
fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones interiores de
evacuación de aguas residuales, con collarín con cierre incorporado. Totalmente
montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, derivaciones, etc) y p.p de
medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.

1 3,350 3,350
3,350 24,63 82,51

5.5 U. Lavabo de porcelana vitrificada en color, de 52x41 cm, gama básica, colocado
con pedestal y con anclajes a la pared; conforme UNE 67001. Válvula de desagüe
de 32 mm, y acoplamiento a pared acodado de PVC. Totalmente instalado y
conexionado, i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares.

2 2,000
2,000 98,96 197,92

5.6 U. Inodoro de porcelana vitrificada, de tanque bajo, gama básica, en color, con
asiento y tapa lacados y bisagras de acero inoxidable, y cisterna con tapa
mecanismo doble pulsador 6/3 litros, colocado con anclajes al solado y sellado
con silicona; conforme UNE EN 997. Instalado con llave de escuadra de 1/2"
cromada y latiguillo flexible de 20 cm de 1/2". Totalmente instalado y conexionado,
i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares.

2 2,000
2,000 225,11 450,22

Mejoras en la Escuelas. Saneamiento Página 41

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 5 Baños y cocina
Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Suma y sigue ... 1.769,56

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 A
XX

9A
JW

KX
7H

M
52

ZD
L4

W
W

L3
PN

5 
| V

er
ifi

ca
ci

ón
: h

ttp
s:

//v
illa

co
ne

jo
s.

se
de

le
ct

ro
ni

ca
.e

s/
 

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tró

ni
ca

m
en

te
 d

es
de

 la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pá

gi
na

 5
2 

de
 7

4 



5.7 U. Urinario doméstico de porcelana vitrificada en blanco, dotado de tapa lacada, y
colocado mediante anclajes de fijación a la pared, con sifón incorporado al
aparato, manguito y enchufe de unión; conforme UNE 67001. Totalmente instalado
y conexionado, i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares.

1 1,000
1,000 251,52 251,52

5.8 U. Termo eléctrico de 10-15 litros de capacidad, con mando de control de
temperatura regulable, termostato de seguridad, válvula de seguridad con
dispositivo de vaciado, con recubrimiento exterior con pintura epoxi, monofásico
(240 V-50 Hz). Incluye el montaje de soportes, conexiones a la red de fontanería,
llaves de corte y latiguillos, conexión a la instalación eléctrica, llenado y prueba de
funcionamiento. Totalmente instalado. Equipo con marcado CE, conforme al RITE
y CTE DB HE.

1 1,000
1,000 161,95 161,95

5.9 M2. Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm, de 1/2 pie de espesor
recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5,
preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo,
nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN
998-2:2012, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta corrida. Materiales con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

1 3,050 3,000 9,150
1 2,000 3,000 6,000

Cocina 1 4,230 2,000 8,460
23,610 22,97 542,32

5.10 M2. Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero
CSIII-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 en interior de cámaras
de aire de 20 mm. de espesor, i/p.p. de andamiaje, s/NTE-RPE-5 y UNE-EN
998-1:2010, medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

4 3,050 3,000 36,600
4 2,100 3,000 25,200

Puertas -3 0,822 2,100 -5,179
Ventanas -2 1,500 0,820 -2,460
Cocina 2 3,050 3,000 18,300

2 2,000 3,000 12,000

84,461 5,46 461,16

5.11 M2. Falso techo de placas de escayola lisa de 60x60 cm, recibida con esparto y
pasta de escayola, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de
andamios, s/NTE-RTC-16, medido deduciendo huecos. Placas de escayola y pasta
de escayola con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

Baños 2 3,050 1,200 7,320
Cocina 1 3,050 2,000 6,100

13,420 17,75 238,21

5.12 M2. Alicatado con azulejo blanco 15x15 cm (BIII s/EN 159), recibido con adhesivo
C1 s/UNE-EN 12004:2008+a1:2012 gris, sin incluir enfoscado de mortero, p.p. de
cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con mortero tapajuntas CG1
s/UNE-EN 13888:2009 junta fina blanca y limpieza, s/NTE-RPA-4, medido
deduciendo huecos superiores a 1 m2.

Baños de la planta baja 2 3,050 2,800 17,080
2 1,200 2,800 6,720

Puertas -3 0,800 2,100 -5,040
Ventanas -1 1,500 1,300 -1,950
Cocina 2 3,050 3,000 18,300

2 2,000 3,000 12,000
47,110 19,48 917,70

5.13 U. Precerco de pino de 90x30 mm de escuadría, para puertas normalizadas de 1
hoja, montado, incluso p.p. de medios auxiliares.

5 5,000
5,000 10,82 54,10

Mejoras en la Escuelas. Saneamiento Página 42

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 5 Baños y cocina
Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Suma y sigue ... 4.396,52
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5.14 U. Puerta de paso ciega de madera de mukali barnizada, moldura serie recta, con
hoja de dimensiones 825x2030 mm., suministrada en block que incluye hoja,
cerco, tapajuntas rechapado en madera, resbalón y herraje de colgar, con manillas
de latón, colocada sobre precerco de pino de dimensiones 70x30 mm. Totalmente
terminada con p.p. de medios auxiliares.

5 5,000
5,000 235,38 1.176,90

5.15 M2. Carpintería de aluminio, perfil estándar, anodizado natural de 15 micras, en
ventanas practicable, mayores de 2 m2 y menores de 3 m2 de superficie total,
compuesta por cerco, hojas y herrajes de de colgar y de seguridad, instalada
sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de
medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.

2 1,500 1,300 3,900
3,900 211,88 826,33

5.16 M2. Carpintería de aluminio, perfil estándar, anodizado natural de 15 micras, en
ventanas practicable, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total,
compuesta por cerco, hojas y herrajes de de colgar y de seguridad, instalada
sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de
medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.

3 1,500 2,000 9,000
9,000 265,13 2.386,17

5.17 M2. Doble acristalamiento Climalit Silence de Rw=36 dB* y espesor total 22 mm,
formado por un vidrio laminado acústico y de seguridad Stadip Silence 6 mm de
espesor (3+3) y un vidrio float Planiclear incoloro de 4 mm y cámara de aire
deshidratado de 12 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado
perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo
perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de
junquillos, según NTE-FVP. (* Obtenido por simulación ISACO).

2 1,000 1,300 2,600
3 1,300 1,800 7,020

9,620 95,10 914,86

5.18 M2. Pintura plástica lisa mate económica en blanco o pigmentada, sobre
paramentos verticales y horizontales, dos manos, incluso mano de fondo,
imprimación.

Baños 2 3,050 1,200 7,320
1 3,050 2,400 7,320

Paredes Interiores 1 345,000 345,000
359,640 4,19 1.506,89

5.19 M2. Solado de baldosa de gres extrusionado modelo Castilla de La Paloma de
24x24x1,3 cm con junta de 1 cm, para exteriores o interiores (resistencia al
deslizamiento Rd> 45 s/UNE-ENV 12633 (clase 3) recibido con mortero de cemento
sobre cama de arena de río. Rejuntado y limpieza s/CTE BD SU y NTE RSB-7.

bAÑOS 2 3,050 1,200 7,320
1 3,050 2,400 7,320

14,640 32,03 468,92

Mejoras en la Escuelas. Saneamiento Página 43

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 5 Baños y cocina
Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Total presupuesto parcial nº 5 ... 11.676,59
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6.1 U. Servicio de entrega y recogida de contenedor de 6 m3 de capacidad, colocado a
pie de carga y considerando una distancia no superior a 10 km.

5 5,000
5,000 105,21 526,05

6.2 M3. Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia mayor de 10 km
y menor de 20 km, considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta
20 t de peso, cargados con pala cargadora grande, incluso canon de vertedero,
sin medidas de protección colectivas.

36,25 36,250
36,250 14,75 534,69

Mejoras en la Escuelas. Saneamiento Página 44

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 6 Gestion de residuos
Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Total presupuesto parcial nº 6 ... 1.060,74

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 A
XX

9A
JW

KX
7H

M
52

ZD
L4

W
W

L3
PN

5 
| V

er
ifi

ca
ci

ón
: h

ttp
s:

//v
illa

co
ne

jo
s.

se
de

le
ct

ro
ni

ca
.e

s/
 

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tró

ni
ca

m
en

te
 d

es
de

 la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pá

gi
na

 5
5 

de
 7

4 



7.1 M2. Cubierta de chapa de acero de 0,6 mm en perfil comercial galvanizado por
ambas caras, sobre correas metálicas, atornillada mediante tornillos rosca chapa,
i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, limahoyas, cumbrera, remates laterales,
encuentros de chapa galvanizada de 0,6 mm y 500 mm de desarrollo medio y
piezas especiales, totalmente instalado, i/medios auxiliares y elementos de
seguridad, s/NTE-QTG-7,9,10 y 11. Medida en verdadera magnitud.

1 90,350 90,350
90,350 27,07 2.445,77

7.2 M2. Estructura metálica ligera para cubierta no habitable, con cerchas formadas
con perfiles ligeros metálicos obtenidos por laminación en frío de la chapa
galvanizada, colocadas cada 1,20 m y correas cada 1,00 m, con perfil C en pares,
correas, pies derechos, tirante y celosía, y con perfil U en durmientes y
arriostramientos, con dimensiones determinadas y condicionadas por el cálculo
estructural, pudiendo ser de la gama base 40 mm o de 50 mm, uniones mediante
tornillos, totalmente instalado, i/replanteo, fijación, medios auxiliares y elementos
de seguridad, medida en verdadera magnitud.

1 90,350 90,350
90,350 25,38 2.293,08

7.3 M. Canalón visto de chapa de aluminio lacado de 0,68 mm de espesor, de sección
circular, con un desarrollo de 250 mm, fijado al alero mediante soportes lacados
colocados cada 50 cm, con una pendiente mínima de 0,5%, conforme UNE-EN 612.
Totalmente instalado, conexionado y probado, i/ p.p. de piezas especiales y
remates, soladuras, pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB
HS-5.

1 9,850 9,850
9,850 29,43 289,89

7.4 M2. Cubrición de teja cerámica curva roja de 40x20 cm, colocadas en hiladas
paralelas al alero, con solapes y recibidas con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río de tipo M-2,5, i/p.p. de piezas especiales, cumbreras, limas,
tejas de ventilación y remates, medios auxiliares y elementos de seguridad,
s/NTE-QTT-11. Medida en verdadera magnitud.

1 90,350 90,350
90,350 33,39 3.016,79

Mejoras en la Escuelas. Saneamiento Página 45

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 7 Cubierta inclinada
Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Total presupuesto parcial nº 7 ... 8.045,53
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MEJORAS EN LA ESCUELAS. SANEAMIENTO

RESUMEN POR CAPITULOS

CAPITULO DEMOLICION 1.685,49
CAPITULO EXCAVACION 290,81
CAPITULO SANEAMIENTO 1.512,67
CAPITULO PAVIMENTACION DE PATIO 16.904,17
CAPITULO BAÑOS Y COCINA 11.676,59
CAPITULO GESTION DE RESIDUOS 1.060,74
CAPITULO CUBIERTA INCLINADA 8.045,53

REDONDEO..............................
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL..... 41.176,00

EL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL ASCIENDE A LAS EXPRESADAS CUARENTA Y
UN MIL CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS.
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Capítulo 1 Demolicion 1.685,49
Capítulo 2 Excavacion 290,81
Capítulo 3 Saneamiento 1.512,67
Capítulo 4 Pavimentacion de patio 16.904,17
Capítulo 5 Baños y cocina 11.676,59
Capítulo 6 Gestion de residuos 1.060,74
Capítulo 7 Cubierta inclinada 8.045,53
Presupuesto de ejecución material 41.176,00
13% de gastos generales 5.352,88
6% de beneficio industrial 2.470,56
Presupuesto de ejecución por contrata 48.999,44

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de CUARENTA Y OCHO MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Villaconejos Junio  2019
Arquitecto

Antonio Esquinas García-Bravo

Ayuntamiento de Villaconejos

Proyecto: Mejoras en la Escuelas. Saneamiento
Capítulo Importe
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 ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD  
  
 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción. 

B.O.E. nº 256, 25 de octubre de 2007 
 
 
 

***   INDICE   *** 
1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1 Objeto 
1.2 Datos de la obra 
1.3 Justificación del Estudio Básico de Seguridad y Salud 
 
2. NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES EN LA OBRA 
 
3. MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
3.1 Previos 
3.2 Instalaciones provisionales 
3.3 Instalaciones de bienestar e higiene 
3.4 Fases de la ejecución de la obra 
 
4. OBLIGACIONES DEL PROMOTOR 
 
5. COORDINADORES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
6. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
7. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTAS 
 
8. OBLIGACIONES DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 
 
9. LIBRO DE INCIDENCIAS 
 
10. PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
11. DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 
 
12. DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS 
 
 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 

Se elabora el presente ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD, dado que en el proyecto de obras 
redactado y del que este documento forma parte, no se dan ninguno de los supuestos previstos en el apartado 1 del 
artículo 4 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de Presidencia, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
 
 
1.1 Objeto 
 

El estudio básico tiene por objeto precisar las normas de seguridad y salud aplicables en la obra, conforme 
especifica el apartado 2 del artículo 6 del citado Real Decreto. 

 
Igualmente se especifica que a tal efecto debe contemplar: 
 
 La identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas 

necesarias; 
 Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse conforme a lo señalado anteriormente, 

especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir riesgos 
valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas (en su caso, se tendrá en 
cuenta cualquier otro tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma, y contendrá medidas específicas 
relativas a los trabajos incluidos en uno o varios de los apartados del Anexo II del Real Decreto); 

 Previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y 
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salud, los previsibles trabajos posteriores. 
 
 

1.2 Datos de la obra 
 
Tipo de obra:  REHABILITACION SANEMIENTO DEL COJUNTO DE EDIFICACIONES EN 
LA BIBLIOTECA MUNICIPAL. REFORMA DE BAÑOS Y COCINAS, RENOVACION DE 
CARPINTERIAS Y PINTADO DE PLANTA BAJA DEL EDIFICIO 

 
Situación: Paseo de Santa Ana 
Población: Villaconejos (Madrid) 
Propiedad: Ayuntamiento de Villaconejos 
 

 
1.3 Justificación del estudio básico de seguridad y salud 
 

El presupuesto de Ejecución Material de la obra asciende a la cantidad de: 
 

   P.E.M. = 48.999,44 euros. 
 
El plazo de ejecución de las obras previstas es de 30 jornadas. 
 
La influencia de la mano de obra en el costo total de la misma se estima en torno al 48%, y teniendo en cuenta 

que el costo medio de operario pueda ser del orden de 15000 a 18000 euros/año, obtenemos una total de: 
 

   P.M.E. x 0,48/2,5 a 3 mill./año = +-2 operarios 
 
Como se observa no se da ninguna de las circunstancias o supuestos previstos en le apartado 1 del artículo 4 

del R.D. 1627/1997, por lo que se redacta el presente ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
 

2. NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES EN LA OBRA 
 
(Estas normas pueden ser incluidas en el pliego de condiciones, haciendo en este apartado referencia a las mismas.) 
 
REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL 
TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN 
 

ORDEN de 20-May-52, del Ministerio de Trabajo 
15-JUN-52 

MODIFICACIÓN DEL REGLAMENRO INTERIOR ORDEN de 10-DIC-53, del Ministerio de Trabajo 
22-DIC-53 

COMPLEMENTO DEL REGLAMENTO ANTERIOR ORDEN de 23-SEP-66, del Ministerio de Trabajo 
1-OCT-66 

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN, VIDRIO0 Y CERÁMICA (CAP. XVI) 
 

ORDEN de 28-AGO-70, del Ministerio de Trabajo 
5 a 9-SEP-70 
Corrección de errores   17-OCT-70 

INTERPRETACIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS DE LA 
ORDENANZA ANTERIOR 
 

ORDEN de 21-NOV-70 del Ministerio de Trabajo 
28-NOV-70 

INTERPRETACIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS DE LA 
ORDENANZA ANTERIOR 
 

RESOLUCIÓN de 24-NOV-70, de la D.General  trabajo 
5-DIC-70 

ORDENANZA GANERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL 
TRABAJO 

ORDEN 9-MAR-71 del Ministerio de Trabajo  
16 y 17-MAR-71 
Corrección de errores    6-ABR-71 

ANDAMIOS. CAPITULO VII DEL REGLAMENTO GENERAL 
SOBRE SEGURIDAD E HIGIENE DE 1940 
 

ORDEN, de 31-ENE-40, del Ministerio de Trabajo 
3-FEB-40 

NORMAS PARA LA ILUMINACION DE LOS CENTROS DE 
TRABAJO 
 

ORDEN de 26-AGO-40, del Ministerio de Trabajo 
29-AGO-40 

MODELO DE LIBRO DE INCIDENCIAS 
CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS EN QUE SEA 
OBLIGATORIO EL ESTUDIO SEGURIDAD E HIGIENE 
 

ORDEN de 20-SEP-86 del Ministerio de Trabajo  
13-OCT-86 Corrección de errores 31-OCT-86 

NUEVA REDACCION DE EL ART. 1, 4, 6 Y 8 DEL R.D. 
555/1986, DE 21-FEB ANTES CITADO 

REAL DECRETO 84/1990, de 19-ENE, del Ministerio de 
Relaciones con las Cortes y con la Secretaría del Gobierno 
25-ENE-91 

PREVENCION DE RIESGOS LABORALES 
 

LEY 31/1995 de Jefatura del Estado, de 8 de Noviembre 

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN REAL DECRETO 39/1997, de 17-ENE, del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales 
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DESARROLLO DEL REGLAMENTO ANTERIOR 
 

ORDEN de 27-JUN-1997 del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA SEÑALIZACIÓN 
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 

REAL DECRETO 485/1997, de 14-ABR. , Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO 
 

REAL DECRETO 486/1997,de 14-ABR, Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y 
SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS 
TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
INDIVIDUALES 
 

REAL DECRETO 773/1997, de 30-MAY, Ministerio de 
Presidencia 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA 
LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS 
EQUIPOS DE TRABAJO 
 

REAL DECRETO 1215/1997, de 18-JUL, Ministerio de 
Presidencia 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN 
LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
 

REAL DECRETO 1627/1997, de 24-OCT, Ministerio de 
Presidencia 

NORMA BÁSICA DE EDIFICACIÓN "NBE-CPI-91". 
CONDICIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN 
LOS EDIFICIOS 
 

REAL DECRETO 279/1991, DE 1-MAR, Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo 
8-MAR-91   Corrección de errores 18-MAY-91 

ANEJO C, "CONDICIONES PARTICULARES PARA EL USO 
COMERCIAL" DE LA NORMA "NBE-CPI-91; CONDICIONES 
DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN LOS 
EDIFICIOS" 
 

REAL DECRETO 1230/1993, de 23-JUL, del Ministerio de 
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente 
27-AGO-93 

REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN. 
"REBT" Y SUS POSTERIORES MODIFICACIONES HASTA LA 
FECHA 
 

DECRETO 2413/1973, de 20-SEP, del Ministerio de Industria 
y Energía 
9-OCT-73 

APROBACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES 
COMPLEMENTARIAS "MI-BT" DEL REBT" POSTERIORES 
MODIFICACIONES, CORRECCIONES Y HOJAS DE 
INTERPRETACIÓN HASTA LA FECHA 
 

ORDEN de 13-OCT-73, del Ministerio de Industria y Energía 
28 a 31-DIC-73 

APLICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES 
COMPLEMENTARIAS ANTERIORES 

ORDEN de 6-ABR-74, del Ministerio de Industria 
15-ABR-74 

 
 
 
3.1 Previos 
 

Previo a la iniciación de los trabajos en la obra, debido al paso continuado de personal, se acondicionarán y 
protegerán los accesos, señalizando conveniente los mismos y protegiendo el contorno de actuación con señalizaciones 
del tipo: 

 
PROHIBIDO APARCAR EN LA ZONA DE ENTRADA DE VEHÍCULOS 

PROHIBIDO EL PASO DE PETONES POR ENTRADA DE VEHÍCULOS 
USO OBLIGATORIO DEL CASCO DE SEGURIDAD 

PROHIBIDO EL PASO A TODA PERSONA AJENA A LA OBRA 
etc. 

 
3.2. Instalaciones provisionales 
 
3.2.1. Instalación eléctrica provisional. 

 
La instalación eléctrica provisional de obra será realizada por firma instaladora autorizada con la 

documentación necesaria para solicitar el suministro de energía eléctrica a la Compañía Suministradora. 
 
Tras realizar la acometida a través de armario de protección, a continuación se situará el cuadro general de 

mando y protección, formado por seccionador general de corte automático, interruptor omnipolar, puesta a tierra y 
magneto térmicos y diferencial. 

 
De este cuadro podrán salir circuitos de alimentación a subcuadros móviles, cumpliendo con las condiciones 

exigidas para instalaciones a la intemperie. 
 
Toda instalación cumplirá con el Reglamento Electrotécnico para baja tensión. 
 

Riesgos más frecuentes 
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Heridas punzantes en manos. 
Caída de personas en altura o al mismo nivel. 
Descargas eléctricas de origen directo o indirecto. 
Trabajos con tensión. 
Intentar bajar sin tensión, pero sin cerciorarse de que está interrumpida. 
Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 
Usar equipos inadecuados o deteriorados. 
 
 
 
Protecciones colectivas 
 

Mantenimiento periódico de la instalación, con revisión del estado de las mangueras, toma de tierras, 
enchufes, etc. 
 
Protecciones personales 
 

Será obligatorio el uso de casco homologado de seguridad dieléctrica y guantes aislantes. Comprobador de 
tensión, herramientas manuales con aislamiento. Botas aislantes, chaqueta ignífuga en maniobras eléctricas. Taimas, 
alfombrillas y pértigas aislantes. 
 
Normas de actuación durante los trabajos 
 

Cualquier parte de la instalación se considera bajo tensión, mientras no se compruebe lo contrario con 
aparatos destinados a tal efecto. 

 
Los tramos aéreos serán tensados con piezas especiales entre apoyos. Si los conductores no pueden 

soportar la tensión mecánica prevista, se emplearán cables fiadores con una resistencia de rotura de 800 Kg. fijando a 
estos el conductor con abrazaderas. 

Los conductores si van por el suelo, no se pisarán ni se colocarán materiales sobre ellos, protegiéndose 
adecuadamente al atravesar zonas de paso. 

En la instalación de alumbrado estarán separados los circuitos de zonas de trabajo, almacenes, etc. Los 
aparatos portátiles estarán convenientemente aislados y serán estancos al agua. 

Las derivaciones de conexión a máquinas se realizarán con terminales a presión, disponiendo las mismas de 
mando de marcha y parada. No estarán sometidas a tracción mecánica que origine su rotura. 

 
Las lámparas de alumbrado estarán a una altura mínima de 2,50 metros del suelo, estando protegidas con 

cubierta resistente las que se puedan alcanzar con facilidad. 
 
Las mangueras deterioradas se sustituirán de inmediato. 
 
Se señalizarán los lugares donde estén instalados los equipos eléctricos. 
Se darán instrucciones sobre medidas a tomar en caso de incendio o accidente eléctrico. 
Existirá señalización clara y sencilla, prohibiendo el acceso de personas a los lugares donde estén instalados 

los equipos eléctricos, así como el manejo de aparatos eléctricos a personas no designadas para ello. 
 

3.2.2. InstaLación contra incendios. 
 
Contrariamente a lo que se podría creer, los riesgos de incendio son numerosos en razón fundamentalmente 

de la actividad simultánea de varios oficios  y de sus correspondientes materiales ( madera de andamios, carpintería de 
huecos, resinas, materiales con disolventes en su composición, pinturas, etc.). Es pues importante su prevención, máxime 
cuando se trata de trabajos en una obra como la que nos ocupa. 

 
Tiene carácter temporal, utilizándola la contrata para llevar a buen término el compromiso de hacer una 

determinada construcción, siendo los medios provisionales de prevención los elementos materiales que usará el personal 
de obra para atacar el fuego. 

 
Según la UNE-230/0, y de acuerdo con la naturaleza combustible, los fuegos se clasifican en las siguientes 

clases: 
 

 
Clase A. 
Denominados también secos, el material combustible son materias sólidas inflamables como la madera, el papel, la paja, 
etc. a excepción de las metales. 
La extinción de estos fuegos se consigue por el efecto refrescante del agua o de soluciones que contienen un gran 
porcentaje de agua. 
Clase B. 
Son fuegos de líquidos inflamables y combustibles, sólidos o licuables. 
Los materiales combustibles más frecuentes son: alquitrán, gasolina, asfalto, disolventes, resinas, pinturas, barnices, etc. 
La extinción de estos fuegos se consigue por aislamiento del combustible edl aire ambiente, o por sofocamiento. 
Clase C. 
Son fuegos de sustancias que en condiciones normales pasan al estado gaseoso, como metano, butano, acetileno, 
hidrógeno, propano, gas natural. 
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Su extinción se consigue suprimiendo la llegada del gas. 
Clase D. 
Son aquellos en los que se consumen metales ligeros inflamables y compuestos químicos reactivos, como magnesio, 
aluminio en polvo, limaduras de titanio, potasio, sodio, litio, etc. 
Para controlar y extinguir fuegos de esta clase, es preciso emplear agentes extintores especiales, en general no se usarán 
ningún agente exterior empleado para combatir fuegos de la clase A, B-C, ya que existe el peligro de aumentar la 
intensidad del fuego a causa de una reacción química entre alguno de los agentes extintores y el metal que se está 
quemando. 
En nuestro caso, la Septiembrer probabilidad de fuego que puede provocarse a la clase A  y clase B. 
 
Riesgos más frecuentes. 
 
Acopio de materiales combustibles. 
Trabajos de soldadura 
Trabajos de llama abierta. 
Instalaciones provisionales de energía. 
 
Protecciones colectivas. 
 

Mantener libres de obstáculos las vías de evacuación, especialmente escaleras. Instrucciones precisas al 
personal de las normas de evacuación en caso de incendio. Existencia de personal entrenado en el manejo de medios de 
extinción de incendios. 

Se dispondrá de los siguientes medios de extinción, basándose en extintores portátiles homologados y 
convenientemente revisados: 
 

1 de CO2 de 5 Kg. junto al cuadro general de protección. 
1 de polvo seco ABC de 6 Kg. en la oficina de obra. 
1 de CO2 de 5 Kg. en acopio de líquidos inflamables. 
1 de CO2 de 5 Kg. en acoplo de herramientas, si las hubiera. 
1 de polvo seco ABC de 6 Kg. en los tajos de soldadura o llama abierta. 

 
Normas de actuación durante los trabajos. 

 
Prohibición de fumar en las proximidades de líquidos inflamables y materiales combustibles. No acopiar 

grandes cantidades de material combustible. No colocar fuentes de ignición próximas al acopio de material. Revisión y 
comprobación periódica de la instalación eléctrica provisional. Retirar el material combustible de las zonas próximas a los 
trabajos de soldadura. 

 
 
3.2.3. Instalación de maquinaria. 
 

Se dotará a todas las máquinas de los oportunos elementos de seguridad. 
 

 
 
3.3. Instalaciones de bienestar e higiene 

 
Debido a que instalaciones de esta índole admiten una flexibilidad a todas luces natural, pues es el Jefe de 

obra quien ubica y proyecta las mismas en función de su programación de obra, se hace necesario, ya que no se diseña 
marcar las pautas y condiciones que deben reunir, indicando el programa de necesidades y su superficie mínimo en 
función de los operarios calculados. 

 
Las condiciones necesarias para su trazado se resume en los siguientes conceptos: 
3.3.1. Condiciones de ubicación. 

 
Debe ser el punto más compatible con las circunstancias producidas por los objetos en sus entradas y 

salidas de obra. 
 
Debe situarse en una zona intermedia entre los dos espacios más característicos de la obra, que son 

normalmente el volumen sobre rasante y sótanos, reduciendo por tanto los desplazamientos. 
 
En caso de dificultades producidas por las diferencias de cotas con las posibilidades acometidas al 

saneamiento, se resolverán instalando bajantes provisionales o bien recurriendo a saneamiento colgado con carácter 
provisional. 

 
 

3.3.2. Ordenanzas y dotaciones de reserva de superficie respecto al número de trabajadores. 
 

Abastecimiento de agua 
 
Las empresas facilitarán a su personal en los lugares de trabajo agua potable. 
 

Vestuarios y aseos 
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La empresa dispondrá en el centro de trabajo de cuartos de vestuarios y aseos para uso personal. La 

superficie mínima de los vestuarios será de 2 m2 por cada trabajador, y tendrá una altura mínima de 2,30 m. 
 
2 trabajadores x 2m2 / trabajador = 4 m2 de superficie útil 
 
Estarán provistos de asientos y de armarios metálicos o de madera individuales para que los trabajadores 

puedan cambiarse y dejar además sus efectos personales, estarán provistos de llave, una de las cuales se entregará al 
trabajador y otra quedará en la oficina para casos de emergencia. 

 
Número de taquillas: 1 ud. / trabajador = 2 taquillas 

 
Lavabos 

 
El número de grifos será, por la menos, de uno por cada diez usuarios. La empresa los dotará de toallas 

individuales o secadores de aire caliente, toalleros automáticos o toallas de papel, con recipientes. 
 
Número de grifos: 1 ud. / 10 trabajadores = 1 unidad 

 
Retretes 

 
El número de retretes será de uno por cada 25 usuarios. Estarán equipados completamente y suficientemente 

ventilados. Las dimensiones mínimas de cabinas serán de 1x 1,20 y 2,30 m de altura. 
 
Número de retretes: 1 ud. / 25 trabajadores = 1 unidad 

 
Duchas 

 
El número de duchas será de una por cada 10 trabajadores y serán de agua fría y caliente. 
 
Número de duchas: 1 ud. / 10 trabajadores = 1 unidad 
 
Los suelos, paredes y techos de estas dependencias serán lisos e impermeables y con materiales que 

permitan el lavado con líquidos desinfectantes o antisépticos con la frecuencia necesaria. 
 
Botiquines 

 
En el centro de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios necesarios para efectuar las curas de 

urgencia en caso de accidente, y estará a cargo de él una persona capacitada designada por la empresa. 
Comedores 
 
Los comedores estarán dotados con bancos, sillas y mesas, se mantendrá en perfecto estado de limpieza y 

dispondrá de los medios adecuados para calentar las comidas. 
 
3.4. Fases de la ejecución de la obra. 
 
3.4.1. Movimientos de tierras. 
 
Se iniciarán con pala cargadora en la explanación y vaciado del relleno, evacuando las tierras en camiones de tonelaje 
medio. La retroexcavadora actuará en la excavación para elementos de cimentación y saneamiento, con posterior refino a 
mano, si es necesario. 

 
Antes de proceder a los trabajos de vaciado de los elementos de cimentación se realizará un reconocimiento 

detallado examinando los elementos colindantes, para prevenir los asentamientos irregulares, fallos en los cimientos, etc. 
 
Riesgos más frecuentes 
 
Choques, atropellos y atrapamientos ocasionados por la maquinaria. 
Vuelcos y deslizamientos de la maquinas. 
Caídas en altura del personal que interviene en el trabajo. 
Generación de polvo, explosiones e incendios. 
Conexión prematura de la fuente de energía. 
Aparición de electricidad extraña, corrientes errantes, electricidad estática tormentas, radio frecuencias, líneas de 
transporte de energía. 
Desprendimiento de tierra y proyección de rocas. 
 
Protecciones colectivas. 

 
Correcta conservación de la barandilla en la coronación del muro del sótano, si existe. Mantener 

herméticamente cerrados los recipientes que contengan productos tóxicos e inflamables. No apilar materiales en las 
zonas de tránsito ni junto al borde de las excavaciones. Retirar los objetos que impidan el paso. Prohibición de que las 
máquinas y camiones accedan a las proximidades de las excavaciones. La distancia de seguridad será igual o superior 
que la altura de la excavación. Señalización y ordenación del tráfico de máquinas de forma visible y sencilla. 
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Protecciones personales 

 
Será obligatorio el uso de casco homologado, Mono de trabajo y en su caso traje de agua con botas. Empleo 

de cinturón de seguridad por parte del conductor de la maquinaria y protectores auditivos. 
 
Normas de actuación durante los trabajos 

 
Las maniobras de las máquinas estarán dirigidas por persona distinta al conductor. Las paredes de las 

excavaciones se controlarán cuidadosamente después de grandes lluvias o heladas, desprendimientos o cuando se 
interrumpa el trabajo más de un día por cualquier circunstancia. 

Si es posible se evitará la entrada de agua en la excavación y en caso de riesgo de inundación o 
derrumbamiento se preverá una vía de escape segura para cada trabajador. Los pozos de cimentación se señalizarán 
para evitar caídas del personal a su interior 

Se cumplirá la prohibición de presencia del personal en la proximidad de las máquinas durante su trabajo. 
Cuando esté trabajando la maquinaria no habrá personal en el interior de pozos y zanjas. 

Los codales no se emplearán a manera de escalones, ni servirán de apoyo a objetos pesados. Al utilizar en la 
zanja, palas, picos, etc., la distancia mínima entre trabajadores será de un metro con el fin de prevenir todo riesgo de 
accidentes. 

Durante la retirada de árboles no habrá personal trabajando en planos inclinados con fuerte pendiente, o 
debajo de macizos horizontales estará prohibida. 

Al proceder a la realización de excavaciones, la retroexcavadora actuará con las zapatas de anclaje apoyadas 
en el terreno. 

Se colocará una persona a la entrada de la parcela o solar que procederá a parar la circulación peatonal en 
tanto en cuanto se produzca la entrada o salida de maquinaria. 

Mantenimiento correcto de la maquinaria. Correcta disposición de la carga de tierras en el camión, no 
cargándolo más de lo admitido. Correcto apoyo de las máquinas excavadoras en el terreno. Cuando se realice el relleno 
de una zanja, la entibación permanecerá instalada hasta que desaparezca cualquier riesgo de desprendimiento. 
 
3.4.2. Cimentación y estructura. 

 
Se trata de realizar una cimentación en hormigón armado según lo indicado en los planos del Proyecto de 

Ejecución. Debido a que el firme no plantea problemas adicionales a la estructura, estos trabajos se realizarán conforme a 
la técnica habitual empleada en este tipo de cimentación. 

 
Antes de proceder a los trabajos de cimentación se realizará un reconocimiento detallado examinando los 

elementos colindantes, para prevenir los asentamientos irregulares, fallos en los cimientos, etc. 
 
 
 
La estructura principal será de: muros de hormigón 

 
Riesgos más frecuentes. 
 
Golpes contra objetos y atrapamientos. 
Caídas de objetos desde la maquinaria o desde la coronación de las excavaciones. 
Caídas de personas al mismo o distinto nivel. 
Heridas punzantes en pies y manos causadas por las armaduras. 
Hundimientos. 
Cortes en manos por sierras de disco. 
Grietas y estratificación del talud (Berna) o paredes de la zanja de cimentación como consecuencia de la acción 
destructora de las aguas. 
Afecciones de la piel, debido al manejo del cemento. 
De las mucosas, producidas por los productos desencofrantes. 
Oculares, por la presencia de elementos externos en aserrados de madera, etc. 
Electrocuciones debidas a conexiones defectuosas, empalmes mal realizados, falta de disyuntor diferencial y toma de 
tierra, etc. 
Pinchazos, producidos por alambres de atar, hierros en espera clavos de madera de encofrado, latiguillos, etc. 
 
Protecciones personales. 

 
Casco normalizado, en todo momento.  
Casco normalizado con pantalla protectora para uso de sierra.  
Mono de trabajo y en su caso traje de agua con botas.  
Botas con puntera reforzada y plantilla anticlavo.  
Calzado con suela reforzada anticlavo.  
Calzado aislante sin herrajes ni clavos para soldadura por arco.  
Guantes de cuero para el manejo de ferralla y encofrados, y de piel o amianto para soldaduras.  
Cinturón de seguridad.  
Gafas de seguridad y mascarilla antipolvo durante las operaciones de aserrado.  
Pantalla protectora normalizada para soldadura por arco.  
Protectores auditivos. 
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Protecciones colectivas. 
 
Organización del tráfico y señalización. 
Cuadro electrice con protección diferencial. 
Plataformas con trabajo estables. 
Barandilla de protección de 90 cm. de altura y 20 cm. de rodapié, tanto en huecos verticales como horizontales. 
Estará prohibido el uso de cuerdas con banderolas de señalización, como elementos de protección, aunque puedan 
delimitar zonas de trabajo. 
Para uso de sierra de disco, ver libro " Sistema de Seguridad aplicado a la Maquinaria", capítulo 6 Apartado 6.03. 
Se comprobará la estabilidad de los encofrados antes de hormigonar. 
Se colocarán redes de malla rómbica del tipo pértiga y horca superior en el perímetro de toda la fachada, limpiándose 
periódicamente de los materiales que hallan podido caer. 
A medida que avanza la obra se sustituirán las redes por barandillas con pasamanos a 90 cm., tablón horizontal a 40 cm., 
y rodapié de 20 cm. tipo sargento y/o puntales telescópicos, instalándose e todos los perímetros y huecos de forjado. 
 
Precauciones en la ejecución de la cimentación 
 
Colocación de armadura y encofrado. 

Los encofrados a utilizar en la ejecución de la cimentación pueden ser de madera o metálicos. En los de 
madera se tenderá en cuenta en primer lugar la resistencia y estabilidad para soportar las cargas y esfuerzos a que están 
sometidos. Respecto al clavado, este debe realizarse al tresbolillo, no dejando tablas en falso que al apoyarse pudieran 
producir peligro y reclavando siempre  las puntas, no sólo para asegurar la solidez del enlace, sino para evitar accidentes. 

No se usarán escaleras, sino plataformas de trabajo apoyadas en la parte de estructura ya construida y con 
rodapiés y parapetos cuando el riesgo de caída sea superior a 2 metros. Es importante el hecho de cortar los latiguillos 
que queden embutidos en el hormigón para no dejar salientes peligrosos. 

En los encofrados metálicos, las chapas han de aplicarse convenientemente, en su colocación ha de cuidarse 
su correcto ajuste para evitar caídas, nunca debe el operario apoyarse en ellas para colocar otras. 

Los operarios que realizan estos trabajos deberán llevar cinturones porta-herramientas. 
Para la colocación de la armadura se cuidará en primer lugar su transporte y manejo, debiendo el operario 

protegerse con guantes resistentes, convenientemente adherido a la muñeca para evitar que puedan engancharse. Las 
armaduras antes de su colocación estarán totalmente terminadas, eliminándose así el acceso del personal al fondo de las 
excavaciones. 
 
Vertido y vibrado de hormigón. 

El sistema de vertido más apto para éste tipo de trabajo es posiblemente el de bombeo de hormigón, para lo 
cual hay que tener en cuenta el principio fundamental de la ubicación de la bomba para que resulte segura y no provoque 
riesgos. Generalmente en este tipo de maquinaria se producen atascos, bien a causa de un árido de gran tamaño, falta de 
fluidez en la masa o falta de lubricación, para evitar lo cual, es recomendable: 
 Utilizar lechadas fluidas al principio para que actúa el lubricante. 
 Preparar hormigones de granulometría y consistencia plástica con conos no menores de 7 y árido máximo de 40 mm. 
 Si se produce algún taponamiento eliminar la presión del tubo y parar la bomba para proceder e su desatasco. En 

primer lugar localizar el atasco golpeando distintas secciones de tubería y por el sonido determinar el punto exacto 
aflojando a continuación la brida más próxima al atasco. 

 Se evitará al máximo la existencia de codos, procurar que los cambios de dirección sean lo más suaves posibles. 
 Todo el personal estará provisto de guantes y botas de goma construyéndose pasillos o pasarelas por donde 

puedan desplazarse los mismos. 
 Es fundamental la limpieza general al terminar el bombeo. 
 Con respecto al vibrado del hormigón se usarán vibradores de distintos tipos, deberán poseer doble aislamiento y 

estar conectados a tierra. 
 Con respecto al desencofrado  es fundamental revisar los clavos y puntas después del desencofrado a fin de evitar 

pinchazos graves y dolorosos. Es recomendable que los operarios que trabajen en este tajo lleven plantillas 
metálicas 

 
Precauciones en la ejecución de la estructura de acero 
 
Colocación de pórticos. Soldadura 

Los trabajos en altura solo podrán efectuarse en principio, con la ayuda de equipos concebidos para tal fin o 
utilizando dispositivos de protección colectiva tales como barandillas, plataformas o redes de seguridad. Si por la 
naturaleza del trabajo ello no fuera posible, deberá disponerse de medios de acceso seguros y utilizarse cinturones de 
seguridad con anclaje u otros medios de protección equivalentes. 

El sistema de izado y colocación de soportes garantizará en todo momento un equilibrio estable. Se evitará la 
permanencia de personas bajo cargas suspendidas y bajo la lluvia de chispas, acotando el área de peligro. 

No se iniciará la soldadura sin la puesta a tierra provisional de las masas metálicas de la estructura y de los 
aparatos de soldadura según la NTE-IEP, así como una correcta toma de corriente. El soldador dispondrá de las pantallas 
adecuadas de protección contra las chispas, así como vestuario y calzado aislante sin herrajes ni clavos. 

En los trabajos en altura es preceptivo el cinturón de seguridad para el que se habrá previsto puntos fijos de 
enganche en la estructura con la necesaria resistencia. 

No se usarán escaleras, sino plataformas de trabajo apoyadas en la parte de estructura ya construida y con 
rodapiés y parapetos cuando el riesgo de caída sea superior a 2 metros. 

Se cuidará que no halla material combustible en la zona de trabajo de soldadura. 
Las vigas y pilares metálicos quedarán inmovilizados hasta concluido el punteo de la soldadura. 

 
Precauciones en la ejecución de los forjados. 
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Colocación de armadura y encofrado. 

Las herramientas de mano se llevarán enganchadas con mosquetón, para evitar su caída. Las bovedillas se 
colocarán del interior al exterior del forjado, para no trabajar hacia el vacío. No se pisará en las bovedillas, debiendo 
pisarse entre viguetas o sobre tablones. No se retirarán las protecciones de las máquinas de corte. Una vez desencofrada 
la planta, los materiales se apilarán correctamente y en orden. La limpieza y el orden en las plantas de trabajo es 
indispensable. Se retirarán después del encofrado, todos los clavos desperdigados por el suelo. Se limpiará la madera de 
puntas una vez desencofrada y apilada correctamente. Se colocarán tablones en los forjados, antes del hormigonado, 
para facilitar desplazamientos. 
 
 
 
3.4.3.. Chapados 
 
Riesgos más frecuentes 
 
Caída de personas y de materiales. 
Afecciones de la piel. 
 
Protecciones colectivas 
 
Las zonas de trabajo se mantendrán en todo momento limpias y ordenadas. 
Cuando no se disponga de iluminación artificial cuya intensidad mínima será de 100 lux. 
Hasta 3 m. de altura podrán utilizarse andamios de borriquetas fijas sin arrostramiento. 
por encima de 3 m. y hasta 6 m. máxima altura permitida para este tipo de andamios se emplearán borriquetas 
arriostradas. 
La plataforma de trabajo debe tener una anchura mínima de 0,60 m., los tablones que la forman deben estar sujetos a las 
borriquetas mediante lías y no deben volar más de 0,20 m. En los trabajos de altura la plataforma estará provista de 
barandillas de 0,90 m. y de rodapiés de 0,20 m. 
 
Protecciones personales 
 
Será obligatorio el uso de casco y guantes. 
Es aconsejable que el corte de azulejos y mosaicos se haga por vía húmeda cuando esto no sea posible, se dotará al 
operario de gafas antipolvo. 
Protecciones contra los riesgos de las máquinas. 
El disco y demás órganos móviles de la sierra circular estarán protegidos para evitar atrapones y cortes. 
Las máquinas eléctricas que se utilicen para corte de piezas, si no poseen doble aislamiento, lo cual viene indicado en la 
placa de características por el símbolo, se dotarán de interruptores diferenciales con su puesta a tierra correspondiente. 
 
normas de actuación durante los trabajos. 
 
Se prohibe apoyar las andamiadas en tabiques o pilastras recién hechas, ni en cualquier otro medio de apoyo fortuito que 
no sea la borriqueta o caballete sólidamente construido. 
Antes de iniciar el trabajo en los andamios, el operario revisará su estabilidad así como la sujeción de los tablones de la 
andamiada y escaleras de mano. 
El andamio se mantendrá en todo momento libre de todo material que no sea estrictamente necesario. 
El acopio que sea obligado encima del andamio estará debidamente ordenado. 
No se amasará el mortero encima del andamio manteniéndose éste en todo momento libre de mortero. 
El andamio se dispondrá de tal forma que el operario no trabaje por encima de los hombros. 
Se prohibe lanzar herramientas o materiales desde el suelo al andamio o viceversa. 
 
 
3.4.4. Pinturas y revestimientos. 
 
Riesgos más frecuentes 
 
Caída de personas. 
Caída de materiales. 
Intoxicación por emanaciones. 
Salpicaduras a los ojos. Lesiones de la piel. 
Protecciones colectivas 
 
En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
Los puestos de trabajo que no dispongan de la iluminación natural suficiente, se dotarán de iluminación artificial, cuya 
intensidad mínima será de 100 lux. 
La pintura de exteriores, a nivel del suelo y durante la ejecución de revestimientos exteriores, se acotarán las áreas de 
trabajo a nivel del suelo y se colocará la señal SNS-307: Peligro, riesgo de caída de objetos, protegiendo los accesos al 
edificio con viseras, pantallas o medios equivalentes. 
Siempre que durante la ejecución de esta unidad deban desarrollarse trabajos en distintos niveles superpuestos, se 
protegerá adecuadamente a los trabajadores de los niveles inferiores. 
Se recomienda la instalación de elementos interdependientes de los andamios que sirvan para enganche del cinturón de 
seguridad. 
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Los accesos a los andamios se dispondrán teniendo en cuenta las máximas medidas de seguridad. 
 
Protecciones personales 
 
Será obligatorio el uso del casco, guantes, mono de trabajo y gafas. 
Cuando la aplicación se haga por pulverización, será obligatorio además uso de mascarilla buconasal. 
En los trabajos en altura, siempre que no se disponga de barandilla de protección o dispositivo equivalente, se usará 
cinturón de seguridad para el que obligadamente se habrán previsto puntos fijos de enganche. 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los trabajadores de los mismos. 
 
Escaleras 
 
Las escaleras a usar, si son de tijera estarán dotadas de tirantes de limitación de apertura; si son de mano tendrán 
dispositivo antideslizante. En ambos casos su anchura mínima será de 0,50 m. 
 
Andamios de borriquetas 
 
Hasta 3 m. de altura podrán utilizarse andamios de borriquetas fijas sin arrostramientos. 
Por encima de 3 m. de altura y hasta 6 m. máximo de altura permitida para este tipo de andamios, se emplearán 
borriquetas armadas de bastidores móviles arriostrados. 
Todos los tablones que forman la andamiada, deberán estar sujetos por líes, y no deben volar más de 0,20 m. 
La anchura mínima de la plataforma de trabajo será de 0,60 m. 
Se prohibirá apoyar las andamiadas en tabiques o pilastras recién hechas, ni en cualquier otro medio de apoyo fortuito, 
que no sea la borriquete o caballete sólidamente construido. 
 
Andamios sobre ruedas 
 
Su altura no podrá ser superior a 4 veces su lado menor. 
Para alturas superiores a 2 m. se dotará al andamio de barandillas de 0,90 m. y rodapié ed 0,20 m. 
El acceso a la plataforma de trabajo se hará por escaleras de 0,50 m. de ancho mínimo, fijas a un lateral de andamio, para 
alturas superiores a los 5 m. la escalera estará dotada de jaulas de protección. 
Las ruedas estarán previstas de dispositivos de bloqueo. En caso contrario se acuñarán por ambos lados. 
Se cuidará apoyen en superficies resistentes, recurriendo si fuera necesario a la utilización de tablones u otro dispositivo 
de reparto del peso. 
Antes de su utilización se comprobará su verticalidad. 
Antes de su desplazamiento desembarcará el personal de la plataforma de trabajo y no volverá a subir al mismo hasta que 
el andamio esté situado en su nuevo emplazamiento. 
 
Andamios colgados y exteriores 
 
La madera que se emplee en su construcción será perfectamente escuadrada (descortezada y sin pintar), limpia de nudos 
y otros defectos que afecten a su resistencia. El coeficiente de seguridad de toda la madera será 5. Queda prohibido 
utilizar clavos de fundición. La carga máxima de trabajo para cuerdas será: 

 
1 Kg/mm2 para trabajos permanentes 
1,5 Kg/mm2 para trabajos accidentales 

 
Los andamios tendrán un ancho mínimo de 0,60 m. 
La distancia entre el andamio y el parámetro a construir será como máximo de 0,45 m. 
La andamiada estará provista de barandilla de 0,90 m. y rodapié de 0,20 m. en sus tres costados exteriores. 
Cuando se trate de un andamio móvil colgado se montará además una barandilla de 0,70 m. de alto por la parte que da al 
parámetro. 
Siempre que se prevea la ejecución de este trabajo en posición de sentado sobre la plataforma del andamio, se colocará 
un listón intermedio entre la barandilla y el rodapié. 
Los andamios colgados tendrán una longitud máxima de 8 m. La distancia máxima entre puentes será de 3 m. 
En los andamios de pié derecho que tengan dos o más plataformas de trabajo, éstos distarán como máximo 1,80 m. La 
comunicación entre ellas se hará por escaleras de mano que tendrán un ancho mínimo de 0,50 m. y sobrepasarán 0,70 m. 
la altura a salvar. 
Los pescantes utilizados para colgar andamios se sujetarán a elementos resistentes de la estructura. 
Se recomienda el uso de andamios metálicos y aparejos con cable de acero. 
 
Paredes 
 
Debe disponerse de los andamios necesarios para que el operario nunca trabaje por encima de la altura de los hombros. 
Hasta 3 m. de altura podrán utilizarse andamios de borriquetas fijas sin arrostramientos. 
Por encima de 3 m. y hasta 6 m. máxima altura permitida para este tipo de andamios, se emplearán borriquetas armadas 
de bastidores móviles arriostrados. 
todos los tablones que forman la andamiada, deberán estar sujetos a las borriquetas por líes, y no deben volar más de 
0,20 m. 
La anchura mínima de la plataforma de trabajo será de 0,60 m. 
Se prohibirá apoyar las andamiadas en tabiques o pilastras recién hechas, ni en cualquier otro medio de apoyo fortuito, 
que no sea la borriquete o caballete sólidamente construido. 
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Techos. 
 
Se dispondrán de una plataforma de trabajo a la altura conveniente, de 10 m2 de superficie mínima o igual a la de la 
habitación en que se trabaje, protegiendo los huecos de fachada con barandilla de 0,90 m. de altura y rodapié de 0,20 m. 
 
Normas de actuación durante los trabajos 
 
El andamio se mantendrá en todo momento libre que no sea estrictamente necesario para la ejecución de este trabajo. 
Se prohibirá la preparación de masas sobre los andamios colgados. 
En las operaciones de izado y descenso de estos andamios se descargará de todo material acopiado en él y sólo 
permanecerá sobre el mismo las personas que hayan de accionar los aparejos. Se pondrá especial cuidado para que en 
todo momento se conserve su horizontalidad. 
Una vez que el andamio alcance su correspondiente altura se sujetará debidamente a la fachada del edificio. 
 
Revisiones 
 
Diariamente, antes de empezar los trabajos de andamios colgados, se revisarán todas sus partes: pescantes, cables, 
aparejos de elevación, liras o palomillas, tablones de andamiada, barandillas, rodapiés y ataduras. También se revisarán 
los cinturones de seguridad y sus puntos de enganche. 
 
 
 
 
4. OBLIGACIONES DEL PROMOTOR 
 
 

Antes del inicio de los trabajos, designará un coordinador en materia de seguridad y salud, cuando en la 
ejecución de las obras intervengan más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos, o diversos 
trabajadores autónomos. 

 
La designación de coordinadores en materia de seguridad y salud no eximirá al promotor de sus 

responsabilidades. 
 
El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de las obras, que 

se redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, debiendo exponerse en la 
obra de forma visible y actualizándose si fuera necesario. 

 
 
 

5. COORDINADORES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
 
La designación de los coordinadores en la elaboración del proyecto y en la ejecución de la obra podrá recaer 

en la misma persona. 
 
El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, deberá desarrollar las 

siguientes funciones: 
 

1) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad. 
2) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal actuante apliquen de manera 

coherente y responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra, y en particular, en las actividades a que se refiere 
el artículo 10 del R.D. 1627/1997. 

3) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas en el 
mismo. 

4) Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales. 

5) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 
6) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. 
 

La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesaria la designación del coordinador. 
 
 
 

6. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
En aplicación del estudio básico de seguridad y salud, el Contratista, antes del inicio de la obra, elaborará un 

plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones 
contenidas en este estudio básico y en función de su propio sistema de ejecución de obra. En dicho plan se incluirán, en 
su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la correspondiente 
justificación técnica, y que no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en este estudio básico. 
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El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el coordinador en materia 

de seguridad y salud. Durante la ejecución de la obra, este podrá ser modificado por el contratista en función del proceso 
de ejecución de la misma, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan 
surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobación expresa del coordinador en materia de seguridad y salud. 
Cuando no fuera necesaria la designación del coordinador, las funciones que se le atribuyen serán asumidas por la 
Dirección Facultativa. 

 
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con responsabilidades en 

materia de prevención n las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores, podrán 
presentar por escrito y de manera razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas; por lo que el plan de 
seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de los antedichos, así como de la Dirección Facultativa. 

 
 
 

7. OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 
 
El contratista y subcontratista están obligados a: 

 
1. Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, y en particular: 

-Mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
-Elección del empalamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones de accesos, 
y la determinación de vías, zonas de desplazamientos y circulación. 
-Manipulación de distintos materiales y utilización de medios auxiliares. 
-Mantenimiento, control previo a la puesta en servicio y control periódico de las instalaciones y dispositivos 
necesarios para la ejecución de las obras, con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la 
seguridad y salud de los trabajadores. 
-Delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de materiales, en particular si se 
trata de materias peligrosas. 
-Almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 
-Recogida de materiales peligrosos utilizados. 
-Adaptación del periodo de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 
-Cooperación entre todos los intervinientes en la obra 
-Interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 

2. Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud. 
3. Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta las obligaciones sobre 

coordinación de las actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del R.D. 1627/1997. 

4. Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las medidas que 
hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud. 

5. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra. 

 
Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y 

salud, y en lo relativo a las obligaciones que le correspondan directamente, o en su caso, a los trabajadores autónomos 
por ellos contratados. Además responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de 
las medidas previstas en el plan. 

 
Las responsabilidades del coordinador, Dirección Facultativa y del promotor no eximirán de sus 

responsabilidades a los contratistas y subcontratistas. 
 

 
 
8. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES 

 
Los trabajadores autónomos están obligados a : 

 
1) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales, y en particular: 
2) -Mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza 
3) -Almacenamiento y evacuación de residuos y escombros 
4) -Recogida de materiales peligrosos utilizados. 
5) -Adaptación del periodo de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 
6) -Cooperación entre todos los intervinientes en la obra 
7) -Interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 
8) Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del R.D. 1627/1997. 
9) Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades empresariales previstas en le 

artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, participando en particular en cualquier medida de 
actuación coordinada que se hubiera establecido. 

10) Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el artículo 29, apartados 1 y 2 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. 

11) Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el R.D. 1215/1997. 
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12) Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el R.D. 773/1997. 
13) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y salud. 
 

Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud. 
 
 
 

9. LIBRO DE INCIDENCIAS 
 
En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud, un libro de 

incidencias que constará de hojas duplicado y que será facilitado por el colegio profesional al que pertenezca el técnico 
que haya aprobado el plan de seguridad y salud. 

 
Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del coordinador. Tendrán acceso al libro, la Dirección 

Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores autónomos, las personas con responsabilidades en materia 
de prevención de las empresas intervinientes, los representantes de los trabajadores, y los técnicos especializados de las 
Administraciones Públicas competentes en esta materia, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 

 
Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador estará obligado a remitir en el plazo de 24 

h. una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará 
dichas anotaciones al contratista y a los representantes de los trabajadores. 

 
 
10. PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

 
Cuando el coordinador durante la ejecución de las obras, observase el incumplimiento de las medidas de 

seguridad y salud, advertirá al contratista y dejará constancia de tal incumplimiento en el libro de incidencias, quedando 
facultado para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la 
paralización de tajos, o en su caso, de la totalidad de la obra. 

 
Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la 

provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará al contratista, y en su caso a los subcontratistas y/o autónomos 
afectados por la paralización a los representantes de los trabajadores. 
 

 
11. DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 

 
Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información adecuada 

y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a seguridad y salud en la obra. 
 
Una copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de su conocimiento y 

seguimiento, será facilitada por el contratista a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo. 
 
 

12. DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS. 
 
Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del R.D. 1627/1997, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, se aplicarán siempre que lo exijan las 
características de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo. 

Por la firma abajo expresa, el Promotor afirma conocer y estar de acuerdo con todos los documentos que 
componen este Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 
 
 
 
En Junio 2019 
Fdo. : El Arquitecto.                   Fdo. : La Propiedad 
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